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1. Fogalmak 

 

1.1. Ábtv.: az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. 

évi LXIX. törvény 

1.2. Áfa tv.: általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény. 

1.3. Alvállalkozó kivitelező: a Méptv. 16. § 2. pont szerinti 

személy. 

1.4. Anyagok: a jelen ÁSZF 9.3.1. pontjában meghatározott, a 

Vállalkozó tevékenysége során beépítésre kerülő anyagok 

és termékek összessége. 

1.5. ÁSZF: jelen általános szerződéses feltételek 

alvállalkozókkal kötendő kivitelezési, alvállalkozási 

szerződésekhez. 

1.6. Biztosított anyagok: a jelen ÁSZF 9.2.1. pontjában 

meghatározott, Megrendelő által biztosított anyagok 

1.7. Colas-csoport: a Colas Magyarország Zrt. (1113 Budapest, 

Bocskai út 73.), valamint a Colas Magyarország Zrt. 

többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok. 

1.8. C.A.R.: a jelen ÁSZF 9.14. pontjában meghatározott, a 

Projektre vonatkozó teljes körű építés-szerelési biztosítás 

1.9. CSR Szabályzat: A jelen ÁSZF mellékletét képező, 

Megrendelő által előírt, Megrendelő honlapján elérhető, 

„Társadalmi felelősségvállalás (CSR) szabályzat beszállítók 

és alvállalkozók számára” megnevezésű dokumentum. 

1.10. E-építési napló: a jelen ÁSZF 9.7.1. pontjában 

meghatározott e-építési napló. 

1.11. Építtető: a Szerződéses Megállapodásban meghatározott, 

Megrendelőtől a Projekt megvalósítását megrendelő, a 

Méptv. 66. § (1) bekezdése szerinti építtetőként, a Méptv. 

16. § 49. pontja szerinti fővállalkozó kivitelezőként, vagy a 

Méptv 16. § 81. pont szerinti megrendelő vállalkozó 

kivitelezőként eljáró személy. 

1.12. Épkiv.: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

1.13. Ép-szer alvállalkozó: az a Közreműködő, amely (aki) 

Vállalkozó teljesítésében – a Vállalkozó alatti szerződéses 

láncolat bármely szintjén – építési-szerelési munka 

végzésére irányuló szerződés keretében vesz részt. 

1.14. Méptv.: a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 

1.15. Fedezetkezelő: a jelen ÁSZF 7. pontjában meghatározott 

fedezetkezelő. 

1.16. Felek: Megrendelő és Vállalkozó együttesen. 

1.17. Fél: Megrendelő vagy Vállalkozó. 

1.18. GDPR: a jelen ÁSZF 18.1. pontjában meghatározott, az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 

1.19. Generálszerződés: az Építtető és Megrendelő között a 

Projekt megvalósítása tárgyában létrejött fővállalkozási 

szerződés vagy alvállalkozási szerződés. 

1.20. Gépek: a jelen ÁSZF 9.2.1. pontjában meghatározott, a 

kivitelezés során Vállalkozó által igénybe vett gépek, 

eszközök, állványzatok vagy egyéb berendezések. 

1.21. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 

1.22. Kbt-s alvállalkozó: a Kbt. 3. § 2. pont szerinti gazdasági 

szereplő. 

1.23. Kooperáció: a jelen ÁSZF 9.7.6.1. pontjában 

meghatározott kooperáció. 

1.24. Közbeszerzési Szerződés: a Kbt. 3. § 24. pontja szerinti 

szerződés. 

1.25. Közreműködő: a Szerződés Vállalkozó általi teljesítésében 

közvetlenül vagy közvetve – a szerződéses láncolat bármely 

szintjén – közreműködő gazdasági szereplő. 

1.26. Megrendelő: a Szerződéses Megállapodásban 

megrendelőként meghatározott Colas Közlekedésépítő Zrt. 

(székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73., adószám: 

26090575-2-43) a Méptv. 16. § 49. pontja szerinti 

fővállalkozó kivitelezőként vagy a Méptv. 16. § 81. pontja 

szerinti megrendelő vállalkozó kivitelezőként eljárva. 

1.27. Megrendelői Követelmények: a jelen ÁSZF mellékletét 

képező, a Megrendelő által előírt, Megrendelő honlapján 

elérhető alábbi dokumentumok: 

(i) „Környezetvédelmi követelmények”  

(ii) „Minőségirányítási követelmények”  

(iii) „Munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi 

követelmények”  

(iv) „Munkavédelmi oktatási anyag”  

1.28. MMT: a jelen ÁSZF 9.6. pontjában meghatározott 

Minősítési és Mintavételi Terv 

1.29. Munka: a Szerződés tárgyát és a Projekt részét képező 

építési-szerelési munkák és kapcsolódó feladatok, melynek 

elvégzésére Vállalkozó Megrendelő felé kötelezettséget 

vállalt. 

1.30. Nyilvántartás: a jelen ÁSZF 7.3. pontjában meghatározott 

alvállalkozói nyilvántartás. 

1.31. Pótmunka: a jelen ÁSZF 5.6.2. pontjában meghatározott 

pótmunka. 

1.32. Projekt: a Szerződéses Megállapodásban meghatározott, a 

Generálszerződés tárgyát képező, tevékenységgel elérhető 

eredmény, melynek megvalósítására Megrendelő Építtető 

felé kötelezettséget vállalt. 

1.33. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

1.34. Szerződés: jelenti a Megrendelő és a Vállalkozó között 

létrejött írásbeli megállapodást, melynek részét képezi a 

Szerződéses Megállapodás, az ÁSZF és a Szerződéses 

Dokumentumok. 

1.35. Szerződéses Megállapodás: a Megrendelő és Vállalkozó 

között a Munka tárgyában létrejött és az egyedi szerződéses 

feltételeket tartalmazó, külön okiratba foglalt, a Felek által 

cégszerűen aláírt írásbeli kivitelezési szerződéses 

megállapodás. 

1.36. Szerződéses Dokumentumok: a Megrendelő és Vállalkozó 

között létrejött Szerződéses Megállapodásban kifejezetten 

mellékletként megjelölt dokumentumok, valamint a 

Vállalkozó részére átadott, a Szerződés teljesítéséhez 

kapcsolódó további dokumentumok, melyek a Szerződéses 

Megállapodáshoz írásbeli formában kerülnek csatolásra 

vagy elektronikus úton kerülnek átadásra a Vállalkozó 

részére (pl. árazott költségvetés, műszaki leírás, tervek, 

kivitelezési dokumentáció, engedélyek, TU, MMT, egyéb). 
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1.37. Szubalvállalkozó: az a Közreműködő, aki (amely) a 

Szerződés tárgyát képező Munka meghatározott részének 

elvégzése céljából, az árazott költségvetési kiírás szerinti 

bármely munkatétel kivitelezésébe, vagy egyéb módon a 

Szerződés közvetlen teljesítésébe a Vállalkozó által 

közvetlenül vagy közvetve – a Vállalkozó alatti szerződéses 

láncolat bármely szintjén – bevonásra kerül, kivéve a 

Tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági 

szereplőt, továbbá kivéve a Szerződés teljesítéséhez 

igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész-, 

alapanyag- vagy építőanyag-eladót. 

1.38. Tervező alvállalkozó: az a Közreműködő, amely (aki) 

Vállalkozó teljesítésében – a Vállalkozó alatti szerződéses 

láncolat bármely szintjén – tervezőmunka elvégzésére és 

tervdokumentáció átadására irányuló szerződés keretében 

vesz részt. 

1.39. Tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági 

szereplő: az a Közreműködő, aki (amely) a szerződés 

tárgyát képező Munka meghatározott részének elvégzése 

céljából, az árazott költségvetési kiírás szerinti bármely 

munkatétel kivitelezésébe, vagy egyéb módon a Szerződés 

közvetlen teljesítésébe a Vállalkozó által közvetlenül vagy 

közvetve – a Vállalkozó alatti szerződéses láncolat bármely 

szintjén – bevonásra kerül, feltéve, hogy a bevont gazdasági 

szereplő az érintett munkarész / feladat elvégzésére 

jogszabály, hatósági rendelkezés vagy egyéb előírás 

következtében kizárólagosan jogosult. 

1.40. Titok: a jelen ÁSZF 19.1. pontjában meghatározott 

fogalom. 

1.41. Többletmunka: a jelen ÁSZF 5.6.1. pontjában 

meghatározott többletmunka. 

1.42. TU: a jelen ÁSZF 9.6. pontjában meghatározott Teljesítési 

Utasítás. 

1.43. Üvegkapu: a jelen ÁSZF  17.1. pontjában meghatározott 

Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer. 

1.44. Vállalkozó: a Szerződéses Megállapodásban 

vállalkozóként meghatározott, a Munka szerződésszerű 

elvégzésére Megrendelő felé kötelezettséget vállaló 

Alvállalkozó kivitelező. 

1.45. Vállalkozói díj: a Vállalkozót a Munka szerződésszerű, 

hiba- és hiánymentes elvégzéséért a Szerződés alapján 

megillető ellenszolgáltatás, mely átalánydíjas vagy tételes 

elszámoláson alapul. 

 

2. A Szerződés létrejötte, tartalma és értelmezése 

2.1. Jelen általános szerződési feltételek a Megrendelő által a 

Munka elvégzésére Vállalkozóval kötendő, a jelen ÁSZF 

1.35. pontjában meghatározott Szerződés részletes 

feltételeit tartalmazza. 

2.2. A Szerződés a Szerződéses Megállapodásnak a Felek általi 

aláírásával – eltérő időpontban történő aláírás esetén az 

utolsóként aláíró Fél aláírásának időpontjával – jön létre és 

lép hatályba. A Szerződéses Megállapodás tartalmazza a 

Felek megállapodásait azokban a kérdésekben, amelyeket 

az ÁSZF, illetve a Szerződéses Dokumentumok nem 

tartalmaznak, vagy amelyek eltérnek az ÁSZF-ben, illetve a 

Szerződéses Dokumentumokban foglaltaktól. 

2.3. A Szerződés részét képező dokumentumok együttesen 

érvényesek, azokat együttesen kell alkalmazni és 

értelmezni, egymást kölcsönösen kiegészítik, függetlenül 

attól, hogy az ÁSZF, a Szerződéses Dokumentumok, a 

Megrendelői követelmények vagy a CSR Szabályzat 

írásbeli formában kerülnek a Szerződéses Megállapodáshoz 

csatolásra, vagy elektronikus formában kerülnek átadásra, 

vagy a forrás megjelölésével, illetve egyéb megfelelő 

módon kerülnek meghatározásra.  

2.4. A Szerződéses Megállapodás, az ÁSZF és a Szerződéses 

Dokumentumok egymással összhangban értelmezendők és 

alkalmazandók, azzal, hogy bárminemű eltérés vagy 

ellentmondás esetén az alábbiak szerint kell eljárni: 

2.4.1. A Szerződéses Megállapodás, az ÁSZF és a Szerződéses 

Dokumentumok közötti eltérés vagy ellentmondás esetén 

minden esetben a Szerződéses Megállapodásban foglalt 

szabályozás irányadó. 

2.4.2. A Szerződéses Megállapodáson belüli eltérés vagy 

ellentmondás esetén a Megrendelő utasításában / 

állásfoglalásában megjelölt szabályozás irányadó. Bármely 

egyéb – a Szerződéses Megállapodást nem érintő – eltérés 

vagy ellentmondás esetén a Megrendelő utasításában / 

állásfoglalásában megjelölt szabályozás irányadó. 

Amennyiben Vállalkozó eltérést vagy ellentmondást észlel, 

melynek megoldásához, illetve feloldásához Megrendelő 

utasítása / állásfoglalása szükséges, Vállalkozó köteles 

Megrendelőt késedelem nélkül írásban értesíteni, utasítást / 

állásfoglalást kérni és az abban foglaltak szerint eljárni 

2.5. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyilatkozatot és egyéb 

kommunikációt, illetve a Szerződés alapján készítendő 

valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell megtenni, 

illetve elkészíteni. 

2.6. Hacsak a szövegkörnyezetből kifejezetten más nem 

következik, valamely szó egyes számú alakja az adott szó 

többes számú alakját is jelenti, és fordítva. 

2.7. Hacsak a szövegkörnyezetből kifejezetten más nem 

következik, minden pontra, alpontra, bekezdésre, 

mellékletre vonatkozó utalás az utalást tartalmazó adott 

dokumentum megfelelő pontjára, alpontjára, bekezdésére, 

mellékletére utal. 

2.8. A Szerződésben hivatkozott bármely jogszabály hatályon 

kívül helyezése, illetve az adott szabályozás más 

jogszabályba történő átültetése esetén a Szerződést a 

korábbi jogszabály helyébe lépő, illetve az adott 

szabályozást átvevő egyéb jogszabály(oka)kra tekintettel 

kell megfelelően értelmezni és alkalmazni. 

2.9. Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés alkalmazását kizárják.  

2.10. A Vállalkozó által esetlegesen rendszeresített általános 

szerződési feltételek (Ptk. 6:77. §) a Szerződés esetében 

nem alkalmazhatóak, azok nem válnak a Szerződés részévé. 

 

3. Általános követelmények 

3.1. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Szerződés az 

Építtető és a Megrendelő közötti – a Szerződéses 

Megállapodásban rögzített – Generálszerződés teljesítése 

érdekében került megkötésre.  

3.2. A Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó 

kijelenti, hogy a Kbt. hatálya alá tartozó Munka esetében a 

Generálszerződés megkötése érdekében lefolytatott 

közbeszerzési eljárás dokumentációját, vagy a Kbt. hatálya 

alá nem tartozó Munka esetében a kivitelezéshez 

kapcsolódó kivitelezési dokumentációt, egyéb építtetői 

követelményeket Megrendelő a Szerződéses 

Dokumentumok részeként a Vállalkozó részére 

megismerhetővé tette, és azzal kapcsolatban a Vállalkozó 

által igényelt tájékoztatást Vállalkozó részére teljeskörűen 

megadta. 
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3.3. Vállalkozó a Munka megvalósításához szükséges 

valamennyi feladata vonatkozásában legalább ugyanazon 

kötelezettségeket vállalja el, amelyek a Megrendelőt az 

Építtető irányában terhelik. 

3.4. Vállalkozó a Szerződésből eredő valamennyi 

kötelezettségét oly módon és olyan időben köteles 

teljesíteni, hogy semmilyen magatartása vagy mulasztása 

semmilyen módon ne idézze elő, ne okozza, illetve ne 

járuljon hozzá a Megrendelőnek a Generálszerződés alapján 

fennálló bármely kötelezettsége megszegéséhez. 

3.5. Vállalkozó köteles a Munkát a Szerződésben foglaltak 

szerint, a vonatkozó hatályos jogszabályok és hatósági 

előírások, maradéktalan betartásával, valamint a 

Megrendelő utasításaiban foglaltaknak megfelelően, a 

kivitelezési ütemterv szerint, a technika szerződéskötéskori 

állásának megfelelően, kifogástalan minőségben, hiba- és 

hiánymentesen a Szerződés szerinti határidőre elvégezni. 

3.6. A Munka megvalósítása során Vállalkozó köteles a 

Szerződéses Dokumentumok – így különösen a vonatkozó 

engedélyek, tervek, szabványok, műszaki előírások, 

normatívák, ütemtervek, követelmények és szabályzatok, 

illetve az alkalmazandó TU-k és MMT, továbbá a 

Vállalkozó részére igazoltan átadott vagy megküldött egyéb 

dokumentumok – előírásait maradéktalanul betartani. 

3.7. A Szerződéses Dokumentumokban a Szerződés 

megkötésekor nem szereplő, de Vállalkozó részére 

Megrendelő által utóbb igazoltan átadott (megküldött) 

egyéb dokumentumok (pl. a kivitelezés során átadott tervek, 

engedélyek, ütemtervek, TU-k, MMT stb.) az átadást / 

megküldést követő 8. napon – írásbeli, indokolással ellátott 

és megfelelően alátámasztott vállalkozói kifogás hiányában 

– a Vállalkozó által megvizsgált, megismert és elfogadott 

Szerződéses Dokumentumoknak minősülnek. 

3.8. Vállalkozó vállalása a Munka megvalósítására, az 

eredmény létrehozására teljes körű. A Munka ennek 

megfelelően tartalmaz minden olyan tevékenységet, 

munkarészt és feladatot (függetlenül attól, hogy az a 

Szerződésben jelölésre került-e, vagy leírása megtörtént-e), 

mely a Munka hiba- és hiánymentes, a Szerződésben, a 

vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, műszaki 

előírásokban és irányelvekben foglaltaknak maradéktalanul 

megfelelő elvégzéséhez, illetve a kivitelezett építmény 

üzembe helyezéséhez és rendeltetésszerű használatához 

szükséges. 

3.9. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával vállalja 

és szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát képező tevékenység 

folytatására jogosult, a szükséges engedélyekkel, 

jogosítványokkal, szakértelemmel, tapasztalattal és 

kapacitásokkal rendelkezik. 

3.10. A Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott 

Szerződéses Dokumentumok tartalmát felülvizsgálta, azok 

tartalmát és a megvalósítás helyszíneinek sajátosságait saját 

felelősségére megismerte, a megvalósítási lehetőségeket 

ellenőrizte. Vállalkozó a helyi körülmények ismeretének 

hiányára, illetve a rendelkezésére bocsátott dokumentumok 

nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt 

többletköveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem 

indokolhatja, továbbá a Vállalkozó viseli annak 

jogkövetkezményét, amely a rendelkezésére bocsátott 

dokumentum olyan hiányosságából adódik, amelyet a 

Vállalkozónak, mint szakcégnek szakmai gondosság mellett 

észlelnie kellett, de ezt nem jelezte a Megrendelőnek. 

3.11. A Szerződés alapján Vállalkozó által teljesítendő Munka – 

az esetleges részteljesítések ellenére is – jogilag 

oszthatatlan. 

 

4. Munkaterület 

4.1. A munkavégzés pontos helyét, azaz a munkaterület 

helyszínét a Szerződéses Megállapodás tartalmazza. 

4.2. Vállalkozó helyszíni szemle révén is kimerítően rendelkezik 

a munkaterületre vonatkozó – geodéziai és egyéb – 

adatokkal, tisztában van a Munka jellegével, tartalmával, 

fajtájával, annak nehézségeivel és mennyiségével, és a 

munkaterületet mindezek ismeretében a Munka határidőben 

történő megvalósítására alkalmasnak tartja. 

4.3. A Vállalkozó megszemlélte és megvizsgálta a 

munkaterületet és környékét, valamint az azzal 

kapcsolatosan rendelkezésre álló információkat, és a 

Szerződés megkötése előtt meggyőződött az alábbiakról: 

4.3.1. a terep jellegéről és adottságairól, 

4.3.2. az éghajlati és hidrológiai viszonyokról, 

4.3.3. a Munka jellegéről, méretéről/mennyiségéről, 

valamint a Munka kivitelezéséhez, 

megvalósításához és a hibák kijavításához szükséges 

anyagokról, és 

4.3.4. a munkaterület megközelítésének módjairól és az 

elhelyezkedésről, 

4.3.5. a csatlakozó szakaszokon más vállalkozók által 

egyidejűleg végzett, hasonló jellegű munkáról 

(amely esetben a csatlakozó szakaszokon 

tevékenykedő más vállalkozókkal Vállalkozó 

köteles együttműködni, továbbá általában úgy kell 

tekinteni, hogy Vállalkozó a fent említettek szerint 

minden szükséges információt megkapott azokra a 

kockázatokra nézve, amelyek befolyásolhatják vagy 

érinthetik a saját teljesítését), 

4.3.6. minden, a Munka megvalósítását akadályozó, vagy 

befolyásoló olyan körülményről, amelynek 

felismerése és következményeinek felmérése egy 

jelentős tapasztalattal rendelkező szakcégtől 

általában elvárható. 

4.4. Tekintettel a fentiekre, Vállalkozó a munkaterülettel 

kapcsolatos információ hiányára hivatkozva utólag 

semmilyen többletköveteléssel vagy határidő módosítása 

iránti igénnyel nem állhat elő. Vállalkozó köteles a 

munkaterületen a Megrendelő által igénybe vett más 

vállalkozók munkájának megóvására. A munkaterületen 

felmerülő azon károk elhárításának, javításának költségeit, 

melyek okozója a Megrendelő által egyértelműen nem 

állapítható meg, a munkaterületen egyidejűleg munkát 

végző Vállalkozók szerződésük összegének arányában 

kötelesek viselni. 

4.5. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy minden, a 

munkaterületen felfedezett és a jogszabály alapján a 

régészeti örökség részét képező tárgy (régészeti lelet) a 

Magyar Állam kizárólagos tulajdona. A Vállalkozó 

megfelelő intézkedéseket köteles tenni annak megelőzésére, 

hogy a munkavállalói vagy bármely más személy 

eltávolítson, vagy megrongáljon a munkaterületen feltárt 

bármely régészeti leletet. A Vállalkozó köteles a régészeti 

lelet felfedezésekor Megrendelőt tájékoztatni a 

felfedezésről, továbbá végre kell hajtania a régész 

rendelkezéseit az eltávolításra vonatkozóan. A 

munkaterületen végzett régészeti tevékenység 
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következményeként létrejött terepviszonyok a terep 

adottságainak minősülnek. 

4.6. Amennyiben az szükséges, Vállalkozó köteles gondoskodni 

a munkaterület folyamatos és biztonságos víztelenítéséről a 

felszín alatti és csapadékvizek ellen, a tervek műszaki 

megoldásait és az engedélyek előírásait figyelembe véve 

úgy, hogy sem a kivitelezés, sem a környezet ne szenvedjen 

kárt. Vállalkozónak gondoskodnia kell a szennyvíz minden, 

a kivitelezéssel összefüggő területről való eltávolításáról az 

illetékes hatóság rendelkezéseinek megfelelően. 

4.7. Vállalkozó minden, a munkaterületről elszállított anyagot 

(kitermelt föld, egyéb anyag, bontási törmelék, hulladék) 

köteles a Megrendelő számára bizonylatolni, igazolva az 

elszállított anyag fajtáját, mennyiségét, az elszállítás 

időpontját, és azt, hogy az anyag a vonatkozó jogszabályok 

és a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően került 

elhelyezésre. 

4.8. Vállalkozó köteles saját felvonulási területet kialakítani – 

beleértve annak ideiglenes közműellátását is – és annak 

rendjéről, tisztán tartásáról, vagyon- és tűzbiztonságáról, 

valamint higiénés feltételeiről gondoskodni. Vállalkozó 

köteles gondoskodni a Megrendelő által szolgáltatott 

anyagok és berendezések védelméről is. 

4.9. Eltérő megállapodás hiányában Megrendelő a 

kivitelezéshez biztosítja az alappont hálózatot, valamint a 

további szükséges geodéziai mérések 1 alkalommal történő 

elvégeztetését is Amennyiben Megrendelő biztosítja a 

kivitelezéshez az alappont hálózatot, valamint a további 

szükséges geodéziai mérések 1 alkalommal történő 

elvégeztetését, és a kitűzött jel (magassági pontok, karók 

stb.) Vállalkozó felelősségi körében felmerült okból 

megsemmisül, a geodéziai kitűzés helyreállításának 

költségeit Vállalkozó köteles viselni. 

 

5. Vállalkozói díj 

5.1. A Vállalkozói díj teljeskörűen tartalmazza a Munka 

szerződésszerű megvalósításához szükséges, a Munka 

teljesítése érdekében vagy ahhoz kapcsolódóan közvetlenül 

vagy közvetett módon felmerülő valamennyi díjat, költséget 

és kiadást, így különösen – de nem kizárólagosan – az 

alábbiakat 

- Vállalkozó tevékenységének / munkavégzésének díját, 

- a munkavégzés során vagy érdekében felhasznált 

anyagok / alkatrészek / gépek költségeit, ide nem értve 

– adott esetben - a Megrendelő által biztosított 

anyagokat, 

- a fel- és levonulás költségeit, a szállítási / deponálási / 

lerakóhelyi költségeket, kifejezetten ideértve adott 

esetben a Megrendelő által a munkaterületen kívül 

biztosított anyagok munkaterületre történő 

beszállításához kapcsolódó költségeket, 

- a kivitelezéshez szükséges víz- és energia költségeit, 

- a Munkára vonatkozó TU és MMT készítésének 

költségeit, 

- az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki 

előírásokban, valamint az MMT-ben előírt mintavételi, 

vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségeket, 

- a biztosítási / banki költségeket, 

- az időjárási körülmények és helyszíni adottságok / 

körülmények miatti esetleges többletköltségeket, 

- a garanciális (jótállási / szavatossági) költségeket, 

- az Épkiv. 3. § (5) bek. szerinti tételeket. 

5.2. Vállalkozó a Vállalkozói díjat a Munka, a Szerződés 

feltételei, illetve a helyszín és az egyéb körülmények teljes 

ismeretében, az ellentmondások kiküszöbölésével, a 

szükséges információk beszerzését követően, az esetleges 

tervezői eltérések/hiányosságok kiszűrésével határozta 

meg. Vállalkozó a Vállalkozói díjat a Szerződés teljesítése 

során nem módosíthatja sem az árakban, sem egyéb okból 

bekövetkező változások miatt. 

5.3. Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés teljesítése során a 

mindenkori vonatkozó hatósági és jogszabályi előírásokat 

maradéktalanul betartja és érvényesíti. Vállalkozó ezen 

előírások érvényesítésével kapcsolatos díjakat és 

költségeket a Vállalkozói díjba beépítette. Vállalkozó a 

Szerződéses Megállapodás aláírásával kijelenti, hogy 

árajánlatát a teljes befejezési határidő ismeretében és az 

időjárási sajátosságok figyelembevételével tette meg. 

5.4. Átalánydíjas elszámolás 

5.4.1. Amennyiben a Felek a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti 

átalánydíjban állapodtak meg, a jelen alpontban foglalt 

rendelkezések az irányadók. 

5.4.2. A Vállalkozói díj a Munka szerződésszerű teljesítéséért 

fizetendő, a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű 

átalányár, melyen felül csak a Megrendelő által elrendelt és 

jóváhagyott pótmunkák ellenértéke számolható el.  

5.5. Tételes elszámolás 

5.5.1.  Amennyiben a Felek a Ptk. 6:245. § (2) bekezdése szerinti 

tételes elszámolásban állapodtak meg, a Vállalkozói díj 

tételes elszámolással kerül megállapításra a Szerződésben 

rögzített egységárak alkalmazásával.  

5.5.2. Tételes elszámoláson alapuló Vállalkozói díj esetén a 

Szerződésben rögzített nettó Vállalkozói díj várható összege 

tájékoztató jelleggel kerül feltüntetésre. 

5.6. Többletmunka, pótmunka 

5.6.1. A Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződés tartalmát 

képező (a szerződéskötés alapját képező bármely 

dokumentációban közvetlenül vagy közvetett módon 

szereplő), de a Vállalkozói díj, illetve annak alapját képező 

egységárak meghatározásánál figyelembe nem vett munkát, 

valamint az olyan munkát, amely nélkül a mű 

rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem 

történhet meg (a továbbiakban: többletmunka). 

A többletmunka ellenértékét és a többletmunka költségeit a 

Vállalkozói díj teljeskörűen tartalmazza. Vállalkozó a 

többletmunka kapcsán felmerült költségeit abban az esetben 

sem igényelheti Megrendelőtől, ha ezen költségek a 

Szerződés megkötésének időpontjában nem voltak előre 

láthatóak. Vállalkozó az előre nem látható többletmunkák 

kockázatát a Vállalkozói díj megajánlása és a Szerződés 

megkötése során kifejezetten figyelembe vette. 

5.6.2. Pótmunkának az az utólag megrendelt – különösen 

tervmódosítás miatt szükségessé váló – munka, szolgáltatás 

minősül, amelynek az elvégzésében Felek a Szerződéses 

Megállapodás aláírásakor nem állapodtak meg, tehát amely 

a Szerződésben közvetett módon sem szerepelt (a 

továbbiakban: pótmunka). Nem minősíthető pótmunkának 

az a munka, melyre a Vállalkozónak előzetesen átadott, 

elérhetővé tett Szerződéses Dokumentumok bármelyikében 

feltüntetett olyan technológiai bizonytalanság miatt kerül 

sor, amelyekre a Megrendelő a hivatkozott 

dokumentumokban a Vállalkozó figyelmét felhívta. 

5.6.3. Amennyiben Vállalkozó álláspontja szerint a Szerződés 

teljesítéséhez pótmunka elrendelése szükséges, a 
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pótmunkára okot adó körülmény felmerülését követő 3 

napon belül köteles a Megrendelő által előírt formában és 

részletezettséggel írásbeli pótmunka kérelmet benyújtani 

Megrendelő részére. A pótmunka kérelemben Vállalkozó 

részletesen ismerteti a pótmunka műszaki körülményeit, 

indokait, lehetséges következményeit (ideértve különösen a 

pótmunka hatását a befejezési határidőre vonatkozóan) és 

várható összegszerűségét. A pótmunka kérelemhez csatolni 

kell a pótmunkára vonatkozó minden olyan releváns 

dokumentumot (helyszínrajzi részlet, kiegészítő terv, 

szakhatósági állásfoglalások, emlékeztetők, 

jegyzőkönyvek, árazott költségvetés stb.), amelyek a 

pótmunka szükségességét, jogcímét, illetve várható 

költségeit alátámasztják. Amennyiben a pótmunka 

összegszerűsége a kérelemben még nem ismertethető, úgy 

erre kifejezetten hivatkoznia kell Vállalkozónak. Az átadás-

átvétel lezárását követően Vállalkozó pótmunka kérelmet 

nem nyújthat be. 

5.6.4. A Vállalkozó pótmunka kérelme vagy Megrendelő saját 

kezdeményezése alapján Megrendelő által elrendelt 

pótmunkát Vállalkozó köteles elvégezni. A pótmunka 

elrendelését megelőzően Vállalkozó a pótmunka 

kivitelezését csak saját felelősségére és költségére kezdheti 

meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a pótmunka 

Megrendelő általi elrendelésére, illetve a pótmunka díjának 

kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 

pótmunkát az Építtető is megrendelte Megrendelőtől, és 

annak díját Építtető megfizette Megrendelő részére. 

5.6.5. Pótmunka elrendelése esetén Megrendelő szükség szerint, 

az indokolt mértékben egyoldalúan meghosszabbíthatja a 

befejezési határidőt. A határidő-hosszabbítás szükségessége 

és mértéke kapcsán Megrendelő mindenekelőtt azt 

vizsgálja, hogy a pótmunka TU szerinti elvégzéséhez a 

technológiailag szükséges legrövidebb idő az eredeti 

határidő mellett rendelkezésre áll-e. 

5.6.6. Amennyiben a szerződéshez csatolt költségvetés vagy 

műszaki leírás az elrendelt pótmunkára alkalmazható 

egységárakat tartalmaz, úgy a pótmunkák ezen egységárak 

alapján kerülnek elszámolásra. 

Ha a költségvetés / műszaki leírás nem tartalmaz olyan árat 

vagy egységárat, amelyek alkalmazhatók pótmunkára, 

akkor a Megrendelő által kezdeményezett egyeztetésen a 

Megrendelő és Vállalkozó – Vállalkozó által készített, 

minden munkanemi tételt tartalmazó, egységárelemzéssel 

alátámasztott költségvetéssel (elszámolói ár kialakítás) – 

közösen állapítja meg a pótmunka ellenértékének összegét. 

5.7. Open book-kötelezettségek 

5.7.1. Amennyiben a Szerződés keretében Vállalkozó 

Közbeszerzési Szerződés teljesítésében a Kbt-s 

alvállalkozóként működik közre, és amennyiben a jelen 5.7. 

pont szerinti kötelezettségeket Megrendelő – mint nyertes 

ajánlattevő – vonatkozásában Építtető – mint ajánlatkérő – 

a Generálszerződésben előírta, abban az esetben Vállalkozó 

köteles a jelen 5.7. pontban foglaltak teljesítésére és 

betartására. Amennyiben a jelen 5.7. pont szerinti 

kötelezettségek Vállalkozóra vonatkozóan alkalmazandóak, 

úgy erről Megrendelő Vállalkozót a Szerződés megkötését 

megelőzően tájékoztatja és az Építtető által e körben kiadott 

iránymutatásokat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

5.7.2. A Vállalkozó köteles a Projekthez kapcsolódó költségeinek 

elkülönített, projekt-alapú könyvelésére és pénzügyi 

elszámolására. 

5.7.3. Vállalkozó köteles a Szerződés megkötését, illetve hatályba 

lépését megelőzően benyújtani Megrendelőnek az Építtető 

által kiadott iránymutatás szerint elkészített Projektköltség-

felosztási Szabályzatát. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 

Megrendelő a Vállalkozó alvállalkozóként történő 

bejelentése során a Projektköltség-felosztási Szabályzatot 

Építtető részére benyújtja. 

5.7.4. A Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt, a jótállási időszak 

végéig, vagy – amennyiben az hosszabb – a jogszabályban 

meghatározott kellékszavatossági határidő végéig tűrni 

köteles, hogy az Építtető vagy az általa megbízott személy 

– a Vállalkozó üzleti titkainak megfelelő védelme mellett – 

a Generálszerződés tárgyát képező Projekt 

megvalósításához kapcsolódó költségeket a Vállalkozó 

könyvelésében, a Projekthez kapcsolódó tételek teljeskörű 

vizsgálatával ellenőrizhesse. Az ellenőrzés során 

Vállalkozó köteles a betekintést valamennyi számviteli 

eljárásrendbe, bizonylatba, szerződésbe, számviteli 

analitikus és főkönyvi nyilvántartásba, éves beszámolóba, 

üzleti tervbe és jelentésbe, adóbevallásba, kontrollingos 

kalkulációba papír alapon és elektronikusan is biztosítani. 

Az ellenőrzés tűrésére vonatkozó vállalkozói nyilatkozat a 

Szerződéses Megállapodás mellékletét képezi. A vizsgálat 

akadályoztatása vagy meghiúsítása a Szerződés súlyos 

megszegésének minősül, erre az esetre a Vállalkozó a 

Generálszerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 

összegének 15%-át kitevő összeg, mint kötbér fizetésére 

vállal kötelezettséget. 

 

 

6. Fizetési feltételek 

6.1. Havi számlázás 

6.1.1. Amennyiben Felek a Szerződéses Megállapodásban havi 

számlázásban állapodnak meg, Vállalkozó a Megrendelő 

által kiállított havi teljesítésigazolásnak megfelelően 

havonta nyújthat be számlát a tárgyhavi teljesítéséről. 

6.2. Generálszerződés számlázási ütemezésével összhangban 

álló számlázás 

6.2.1. Amennyiben a Felek a Szerződéses Megállapodásban ebben 

állapodnak meg, úgy Vállalkozó a Generálszerződés 

tényleges számlázási ütemezésével összhangban és ahhoz 

igazodva jogosult számla kiállítására a Megrendelő által 

kiállított teljesítésigazolásnak megfelelően (a Kbt. hatálya 

alá tartozó Projekt esetén figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltakra). A Vállalkozó 

által kiállítható részszámlák számát, valamint a 

számlakiállítás feltételéül szolgáló készültségi fokokat a 

Szerződéses Megállapodás tartalmazza.  

6.2.2. Megrendelő saját belátása szerint, eseti jelleggel, 

Vállalkozó részére számla kiállítását a Generálszerződés 

szerinti soron következő számla kiállítását megelőzően is 

engedélyezheti, különösen akkor, ha a Munka vagy 

valamely munkarész/szakasz Vállalkozó általi befejezése a 

Generálszerződés szerinti soron következő számla 

kiállítását időben jelentősen megelőzi. Felek 

megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti számlák 

vonatkozásában az 6.6.7 pont szerinti, a számla kifizetését 

ún. generáltérüléshez kötő rendelkezés nem alkalmazható. 

6.3. Szerződésben meghatározott számlázási ütemezéssel 

összhangban álló számlázás 

6.3.1. Amennyiben a Felek a Szerződéses Megállapodásban ebben 

állapodnak meg, úgy a Vállalkozó a Szerződéses 
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Megállapodásban meghatározott számú részszámla 

kiállítására jogosult, meghatározott készültségi fok elérése 

esetén a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolásnak 

megfelelően. A Vállalkozó által kiállítható részszámlák 

számát, valamint a számlakiállítás feltételéül szolgáló 

készültségi fokokat a Szerződéses Megállapodás 

tartalmazza. 

6.4. Munka végi számlázás 

6.4.1. Amennyiben a Felek munka végi számlázásban állapodnak 

meg, Megrendelő részszámlázási lehetőséget nem biztosít. 

Munka végi számlázás esetén Vállalkozó a Megrendelő által 

kiállított teljesítésigazolásnak megfelelően 1 darab 

végszámlát nyújthat be a teljesítéséről. 

6.5. Előleg 

6.5.1. Megrendelő kizárólag abban az esetben köteles előleg 

fizetésére, amennyiben ebben a Felek a Szerződéses 

Megállapodásban megállapodtak. Megrendelő előleg 

fizetési kötelezettségét a Vállalkozó Szerződéses 

Megállapodásban megjelölt bankszámlájára történő banki 

átutalásával teljesíti, a Vállalkozó előlegbekérő 

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 8 napon belül. 

Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás 

szerint előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására köteles, 

úgy az előleg kifizetésének feltétele, hogy Vállalkozó az 

előleg-visszafizetési biztosíték (bankgarancia) eredeti 

példányát Megrendelőnek átadja.  

6.5.2. Az előleg Vállalkozó bankszámláján történő jóváírását 

követően Vállalkozó az előleg összegéről haladéktalanul 

előlegszámlát állít ki Megrendelő felé, a jóváírás napjával, 

mint teljesítési nappal. 

6.5.3. Az előleg a Vállalkozó által kiállított számlákban arányosan 

kerül elszámolásra, oly módon, hogy az előleg teljes 

visszafizetéséig minden számlából legalább az előleg 

mértékével megegyező arányban az előleg előleg-

visszafizetés jogcímén levonásra (beszámításra) kerül.  

6.5.4. Amennyiben az előleg teljes körű visszafizetésére a 

Vállalkozó által kiállított számlákba történő beszámítás 

útján legkésőbb a végszámla kifizetéséig bármely okból 

nem került sor, az előleg beszámítás útján vissza nem 

fizetett összegét Vállalkozó köteles Megrendelő 

felszólítására haladéktalanul, legkésőbb a fizetési felszólítás 

kézhezvételét követő 3 napon belül Megrendelő részére 

banki átutalással megfizetni. 

6.5.5. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az 

előleg még vissza nem fizetett összegét Vállalkozó köteles 

Megrendelő felszólítására haladéktalanul, legkésőbb a 

fizetési felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül 

Megrendelő részére banki átutalással megfizetni. 

Amennyiben Vállalkozó az előleg még fel nem használt 

részét határidőn belül nem fizeti meg Megrendelő részére, 

Megrendelő jogosult annak összegét a teljesítési biztosíték 

összegéből levonni, illetve lehívni, vagy beszámítás útján 

Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

6.5.6. Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a 

Szerződés céljával és tartalmával összhangban, a Munka 

teljesítése érdekében felhasználni. Vállalkozó tudomásul 

veszi, hogy Megrendelő az előleg felhasználását jogosult 

ellenőrizni. Az előleg nem szerződésszerű felhasználása 

esetén Megrendelő jogosult az előleg teljes fennálló 

összegének azonnali visszakövetelésére, ennek elmaradása 

esetén az előleg-visszafizetési biztosíték érvényesítésére. 

6.6. Számlázásra vonatkozó általános feltételek 

6.6.1. Számla kiállítására Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által 

kiállított megfelelő teljesítésigazolás alapján, az abban 

megjelölt összeg erejéig jogosult. Végszámla kiállítására 

100%-os készültségnél, kizárólag átadás-átvételi eljárás 

eredményes lezárását és az esetleges hibák / hiányosságok 

kijavítását és hiba- és hiánymentes teljesítést követően, a 

végső teljesítésigazolás alapján kerülhet sor. A végszámla 

összege a Szerződéses Megállapodásban rögzített jótállási 

biztosíték összegénél nem lehet kevesebb. 

6.6.2. A teljesítésigazolás eredeti példánya a számla kötelező 

mellékletét képezi. A számlán teljesítési időpontként a 

teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időpontot kell 

szerepeltetni. A kötelező számlamelléklet bármely hiánya, 

hiányossága esetén Megrendelő jogosult a számlát 

kiegészítésre visszaküldeni Vállalkozónak, mely esetben a 

fizetési határidő a javított (kiegészített) számla ismételt 

beérkezésétől számít. A kötelező számlamelléklet nélkül, 

vagy attól eltérő tartalommal kiállított számlához joghatály 

nem fűződik, fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. 

6.6.3. A Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás önmagában 

nem teremt alapot az igazolt összeg követelésére. Az igazolt 

összeg kifizetésének feltétele, hogy arról Vállalkozó a 

Szerződésben foglaltak szerint szabályszerű számlát állítson 

ki, azt a szükséges mellékletekkel ellátva Megrendelő 

részére megküldje / átadja. A teljesítésigazolás 

kézhezvételét követő 3 munkanapon belül Vállalkozó 

köteles a számlát kiállítani és Megrendelő részére 

tértivevényes ajánlott postai küldeményként a Szerződéses 

Megállapodásban megjelölt postacímre feladni vagy átadás-

átvételi elismervény felvétele mellett személyesen átadni. 

6.6.4. Elektronikus számla (e-számla) kiállítására Vállalkozó 

kizárólag abban az esetben jogosult, ha a Felek a 

Szerződéses Megállapodásban megállapodtak annak 

alkalmazásában. Megrendelő e-számlát kizárólag abban az 

esetben fogad be, amennyiben az e-számla eredetének 

hitelességét és adattartalmának sértetlenségét a számlán az 

elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti 

minősített elektronikus aláírás igazolja. 

Az e-számlát és a szükséges mellékleteket Vállalkozó a 

ckepeszamla@colas.hu e-mail címre köteles megküldeni. A 

más módon vagy más e-mail címre megküldött e-számlához 

joghatály nem fűződik, fizetési kötelezettséget nem 

keletkeztet. Vállalkozó szerződésszerűen kiállított 

számláját Megrendelő a számla kézhezvételét követően, a 

Szerződéses Megállapodásban rögzített fizetési határidőn 

belül, banki átutalás útján egyenlíti ki.  

Figyelemmel a Megrendelőnél alkalmazott utalási rendre, 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a fenti fizetési 

határidő nem csütörtöki munkanapra esik, abban az esetben 

a fizetési határidő automatikusan az eredeti határidőt követő 

csütörtöki munkanapra módosul. 

6.6.5. Fizetési késedelme esetén Megrendelő a mindenkori 

jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi 

kamat megfizetésére köteles. 

6.6.6. Az általános forgalmi adó megfizetésére az Áfa tv., 

valamint a Szerződéses Megállapodásban található ÁFA 

nyilatkozat az irányadó. Amennyiben a nem hatósági 

engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött, 

úgy a Vállalkozó a Vállalkozói díjról általános forgalmi 

adót tartalmazó bruttó számlát állít ki. Amennyiben a 

Munka hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő 

bejelentéshez kötött, és a Munka az Áfa tv. 142. § (1) bek. 

mailto:ckepeszamla@colas.hu
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b) pont hatálya alá tartozik (ún. „fordított adózás”), a 

Vállalkozói díj után az általános forgalmi adót a 

Megrendelő fizeti meg. Ebben az esetben Vállalkozó olyan 

számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított 

adó, illetőleg az Áfa tv. 83. §-ában meghatározott 

százalékérték nem szerepel.  

6.6.7. Felek a Szerződéses Megállapodásban megállapodhatnak, 

hogy Megrendelő és Vállalkozó az Építtetővel való, a 

Generálszerződés alapján történő pénzügyi elszámolás 

üzleti kockázatát közösen viselik, melyre tekintettel a 

Vállalkozó díjkövetelésének esedékessé válását az alábbi 

kiegészítő feltételhez kötik. 

Amennyiben Vállalkozó rész- vagy végszámlán alapuló 

díjkövetelése azt megelőzően válna esedékessé, hogy a 

Vállalkozó érintett teljesítését magában foglaló, a 

Generálszerződés szerinti teljesítési ütemért/munkarészért 

az Építtető által fizetendő vállalkozói díj összege (a Kbt. 

hatálya alá tartozó Munka esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 32/A. § (1) bek. d) pont szerinti összeg) a 

Megrendelő bankszámláján jóváírásra került, abban az 

esetben Vállalkozó díjkövetelése csak a fentiek szerinti 

jóváírást követő 3. banki munkanapon válik esedékessé, 

amennyiben az esedékesség egyéb feltételei fennállnak. A 

fentiek szerinti jóváírást megelőzően Megrendelő nem 

köteles a vállalkozói díjkövetelés teljesítésére, és a 

Vállalkozó nem jogosult annak követelésére.  

6.6.8. Vállalkozó a Megrendelővel szemben a Szerződés alapján 

fennálló követelését harmadik személyre csak Megrendelő 

előzetes írásbeli beleegyezésével ruházhatja át és 

engedményezheti. 

6.6.9. Kbt-s alvállalkozó, illetve a Kbt. hatálya alá tartozó Munka 

esetén irányadó különleges fizetési feltételek: 

A 2021.09.01. előtt megindult közbeszerzési eljárások 

alapján megkötött Közbeszerzési Szerződésekhez 

kapcsolódó összegek kifizetése során a 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 2021.08.31-én hatályos 32/B. §-a irányadó, 

így a Szerződés alapján eszközölt, havonta nettó módon 

számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél 

Megrendelő Vállalkozónak a teljesítésért - visszatartási 

kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a) a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsát a 

tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál 

nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy 

c) a Megrendelő rendelkezésére bocsátja az 

adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói 

minőségről szóló igazolást. 

Vállalkozó vállalja, hogy a jelen pont alkalmazása során a 

Szerződés időtartama alatt – amennyiben ennek jogszabályi 

feltételeit teljesíti – a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban folyamatosan szerepelni fog. 

Amennyiben adott számla esedékessé válásának 

időpontjában Vállalkozó a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban nem szerepel, illetve nem áll Megrendelő 

rendelkezésére a Vállalkozó köztartozásmentes adózói 

minőségéről szóló igazolás, Vállalkozó köteles saját 

szervezésében és felelősségére biztosítani, hogy az 

esedékesség időpontjában 30 napnál nem régebbi 

adóigazolás álljon Megrendelő rendelkezésére. Az 

elektronikus adóigazolást Vállalkozó elektronikusan, az 

adoigazolas@colas.hu e-mail címre, a papíralapú 

adóigazolást pedig postai úton, a Colas Magyarország Zrt., 

Pénzügyi Osztály, 1113 Budapest, Bocskai út 73. 4. em. 

címre köteles megküldeni. Amennyiben az adóigazolás 

rendelkezésre bocsátását Vállalkozó elmulasztja, 

késedelembe esik és késedelmi kötbér fizetésére köteles. A 

vállalkozói késedelem időtartamára Megrendelő jogosult az 

érintett számla teljes összegét visszatartani, mely 

időtartamra a Megrendelő fizetési késedelme kizárt. 

 

7. Építtetői fedezetkezelés 

7.1. Amennyiben a Generálszerződés a Méptv. 16. § 41. pontja 

szerinti építtetői fedezetkezelő (a továbbiakban: 

Fedezetkezelő) közreműködése mellett valósul meg, a jelen 

pontban foglaltakat is alkalmazni kell a Szerződés teljesítése 

során. 

7.2. A Szerződés teljesítése során Vállalkozó – mint a 

Megrendelő alvállalkozója – a Generálszerződés 

teljesítésében is közreműködik, így a Szerződés, illetve a 

Szerződés teljesítése érdekében megkötésre kerülő 

esetleges további alvállalkozási szerződések alapján történő 

kifizetésekre kizárólag az építtetői fedezetkezelés Méptv.-

ben (71. §, 190. §) és Épkiv.-ben (17. § - 21/A. §) rögzített 

szabályai szerint, ezen szabályoknak alárendelten kerülhet 

sor. 

Vállalkozó ezen tájékoztatást a Szerződéses Megállapodás 

aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. 

7.3. Az Alvállalkozó kivitelezők nyilvántartása elektronikus 

formában, az Épkiv. 2. § 3. pont szerinti elektronikus 

fedezetkezelői nyilvántartásban (a továbbiakban: 

Nyilvántartás) történik. 

A Nyilvántartásnak a Munka megvalósításában részt vevő, 

az e-építési naplóban rögzített vállalkozó kivitelezők körét 

és az általuk vállalt építőipari kivitelezési tevékenység 

adatait tartalmaznia kell. 

A Nyilvántartást a Fedezetkezelő elektronikus formában 

kezeli. Ennek keretében az Építtető által rendelkezésére 

bocsátott Generálszerződés alapján megnyitja a Szerződés 

szerinti építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó 

Nyilvántartást, figyelemmel kíséri a teljesítésigazolás 

kiadását, valamint az ellenérték kifizetését. 

7.4. A Fedezetkezelő a Nyilvántartás figyelemmel kísérése és 

kezelése keretében a Vállalkozó kérelmére egyéni jelszót 

biztosít a Nyilvántartás használatához, aki a Megrendelőtől 

kapott belépési kódja segítségével rögzíti a Szerződés 

adatait a Nyilvántartásban. 

7.5. Összhangban az Épkiv. 12. § (2) bekezdés 13. pontjával, 

Vállalkozó köteles a felelősségi körébe tartozó 

nyilvántartás-kitöltési kötelezettséget teljesíteni, a 

Szerződés adatait legkésőbb a kivitelezési tevékenységének 

megkezdéséig a Nyilvántartásba felvinni, az adatok e-

építési napló adataival való azonosságáról folyamatosan 

gondoskodni, és a Szerződés Nyilvántartásban rögzített 

részletes adatait kinyomtatva Megrendelő részére átadni. Az 

átadott dokumentumot Felek a Szerződéshez utólagosan 

mellékletként csatolják. 

7.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Fedezetkezelő az 

Alvállalkozó kivitelezők védelmét szolgáló, az Épkiv. 20. § 

(4) bekezdés szerinti visszatartást / felfüggesztést kizárólag 

abban az esetben tudja gyakorolni, amennyiben Vállalkozó 

a Nyilvántartásban rögzítésre kerül. 
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7.7. Felek rögzítik, hogy az Épkiv. 19. § (2) bekezdése szerinti 

visszatartási kötelezettség a Generálszerződés teljesítésében 

résztevő valamennyi olyan vállalkozóra (fővállalkozóra 

vagy megrendelő vállalkozó kivitelezőre) kiterjed, aki a 

saját teljesítése érdekében Alvállalkozó kivitelezőt vesz 

igénybe. 

7.8. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a teljesítésében 

közreműködő Alvállalkozó kivitelezők az építtetői 

fedezetkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és adatokat 

legalább a Szerződés szerinti tartalommal és részletességgel 

megkapják. 

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a teljesítésében 

közreműködő Alvállalkozó kivitelezők a fedezetkezeléssel 

kapcsolatos feladataikat és kötelezettségeiket a 

Szerződésben és az Épkiv-ben foglaltak szerint teljesítsék, 

különös tekintettel az Épkiv. 12. § (2) bekezdés 13. pont 

szerinti kötelezettségre. Vállalkozó köteles ezen feladatok 

és kötelezettségek teljesítését a teljesítésében közvetlenül 

vagy közvetve – az alvállalkozói láncolat bármely szintjén 

– közreműködő valamennyi Alvállalkozó kivitelező 

esetében megkövetelni és ellenőrizni. 

7.9. A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával 

hozzájárul, hogy a Fedezetkezelő a Megrendelő részére 

teljeskörű információt szolgáltasson a Vállalkozó részére 

történt kifizetések és a fennálló tartozások státusza 

tekintetében. A hozzájáruló nyilatkozatot Vállalkozó a 

Szerződéses Megállapodás aláírásával egyidejűleg külön 

okiratba foglaltan is megadja. 

7.10. Vállalkozó köteles beszerezni a teljesítésében közvetlenül 

vagy közvetve – az alvállalkozói láncolat bármely szintjén 

– közreműködő valamennyi Alvállalkozó kivitelezőtől a 

7.9. pont szerinti adatszolgáltatási hozzájárulást az adott 

alvállalkozási szerződés szerinti kifizetésekre és 

tartozásokra vonatkozóan, a Szerződéses Dokumentumok 

részét képező nyilatkozatminta alkalmazásával. 

7.11. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés alapján 

- a Megrendelő által Vállalkozóval szemben 

beszámítással érvényesített követelések (ideértve 

különösen a Vállalkozóval szemben felmerült 

kötbérkövetelések érvényesítését, illetve a 

Megrendelő által térítés ellenében nyújtott 

megrendelői szolgáltatások díját), illetve 

- a Megrendelő által a Vállalkozónak járó díjazásából 

visszatartott összegek (ideértve különösen a teljesítési 

biztosíték céljából visszatartott összegeket) 

az építtetői fedezetkezelés rendszerében nem tekinthetők 

„ki nem egyenlített követelés”-nek. 

Ennek megfelelően Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a 

Megrendelő által kiállított teljesítésigazoláson feltüntetett, a 

Szerződés alapján jogszerűen eszközölt beszámítások és 

visszatartások összegével csökkentett összeg megfizetése 

esetén az adott számlát a Nyilvántartásban teljesítettként 

jelöli meg. 

 

8. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

8.1. Megrendelő köteles Vállalkozó részére a Szerződéses 

Megállapodás szerinti határidőben vagy ütemezés szerint a 

munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban átadni. 

8.2. Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén Megrendelő 

köteles a Szerződésben foglaltak szerint a Munkát átvenni 

és a teljesítést igazolni. 

8.3. A Megrendelő jogosult ellenőrizni a Vállalkozó teljesítését, 

mely kiterjed a Közreműködők (9.4. pont) tevékenységének 

ellenőrzésére is. 

8.4. Megrendelőnek – saját kizárólagos döntése alapján, 

indokolási kötelezettség nélkül – jogában áll a Munkából 

bizonyos munkarészek elhagyását elrendelni. Az elmaradó 

munkával kapcsolatban Vállalkozó kártérítési, kártalanítási, 

költségtérítési stb. igényt Megrendelővel szemben nem 

támaszthat. 

8.5. Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a 

kivitelezés időszakában tervmódosítást hajtson végre, 

melynek szerződéses következményeit Felek közös 

megegyezéssel állapítják meg. 

8.6. Előre nem látható műszaki szükségszerűség, illetve a 

Szerződés vagy a Generálszerződés szerinti bármely 

határidőt veszélyeztető körülmény felmerülése esetén 

Megrendelő jogosult a munkavégzés felgyorsítását 

elrendelni (Vállalkozót rendkívüli vagy folyamatos 

munkavégzésre utasítani, illetve Vállalkozó részére 

kapacitásbővítést előírni), a felhasznált anyagokat és az 

alkalmazott technológiákat módosítani, illetve az egyes 

részfeladatok technológiai vagy időrendi sorrendjét 

megváltoztatni. Felek az adott helyzet ismeretében 

egyeztetik álláspontjaikat és erről jegyzőkönyvet vesznek 

fel. 

8.7. Megrendelő jogosult a munkavégzés felfüggesztését 

elrendelni, annyi időre és oly módon, ahogy azt a 

szükségesnek tartja, de különösen akkor, ha az Építtető 

felfüggeszti a Generálszerződés teljesítését, vagy a 

Generálszerződés teljesítésében késedelem, halasztás vagy 

szünetelés áll be. Ilyen esetben Megrendelő köteles a 

Vállalkozót írásban haladéktalanul tájékoztatni. Felek az 

adott helyzet ismeretében egyeztetik álláspontjaikat és erről 

jegyzőkönyvet vesznek fel. A felfüggesztésről szóló 

értesítés kézhezvételét követően Vállalkozó írásban köteles 

tájékoztatni a Megrendelőt a szükséges állagmegóvó 

munkákról / intézkedésekről és azokat Megrendelő utasítása 

esetén elvégezni / megtenni. 

 

9. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

9.1. Minőségi követelmények 

9.1.1. Vállalkozó a Szerződésben rögzített műszaki tartalommal, a 

vonatkozó magyar jogszabályokban, szabványokban, 

útügyi és egyéb műszaki előírásokban, a „Minőségirányítási 

Követelményekben” és Megrendelő egyéb 

minőségirányítási rendszerdokumentumaiban foglaltaknak 

mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítést vállal 

a befejezési határidőre. Vállalkozó köteles az ezen 

dokumentumokban foglaltakat maradéktalanul betartani. 

Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítását a jelen pont 

szerinti követelményeknek való megfeleléséig jogosult 

megtagadni. 

9.1.2. Vállalkozó teljeskörűen felel az általa elvégzett Munkáért, a 

teljesítés során alkalmazott építési módszerek megfelelő 

minőségéért. 

9.1.3. Vállalkozó köteles a Szerződésben előírt, illetve a 

jogszabály, műszaki előírás által elrendelt, és a jóváhagyott 

MMT (9.6.3. pont) szerinti valamennyi vizsgálat 

elvégzésére, illetve elvégeztetésére, valamint ezek előírás 

szerinti dokumentálására; ezek költségét Vállalkozói Díja 

tartalmazza. Vállalkozó a Munka minőségellenőrzését 

kizárólag a Megrendelő által előzetesen írásban jóváhagyott 
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vizsgálólaboratóriummal végeztetheti el. A vizsgálatok 

eredményeit köteles írásban átadni Megrendelő részére. 

9.1.4. Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, mérnök és a 

Projekt ellenőrzését végző egyéb szervek számára, hogy a 

teljesítést, továbbá a teljesítés során felhasználásra kerülő 

eszközöket, anyagokat gyártásuk, előkészítésük és 

beépítésük előtt ellenőrizhessék, mintát vehessenek, 

ellenőrző méréseket végezzenek. A Vállalkozó ellenőrzések 

tűrésére, biztosítására vonatkozó kötelezettsége kiterjed az 

általa a teljesítésbe bevont személyekre, Közreműködőkre, 

illetve a kivitelezés helyétől eltérő gyártási, előkészítési és 

teljesítési helyekre is. 

9.1.5. Olyan esetekben, amikor a minőségre vonatkozó 

dokumentumok kikötései különféle minőségi szintet 

képviselnek, vagy a választás lehetőségét kínálják, akkor a 

legmagasabb minőségi szintet biztosító, korszerűbb 

dokumentum az irányadó. 

9.1.6. Vállalkozó köteles biztosítani a kiválóan szakképzett és 

megfelelő létszámú munkaerőt, szakmailag kifogástalan 

minőségben valamennyi anyagot, berendezést és minden 

egyéb dolgot, amely a Munka szerződésszerű, határidőre 

történő megvalósításához szükséges. 

9.2. Biztosított anyagok 

9.2.1. Felek a Szerződéses Megállapodásban úgy is 

rendelkezhetnek, hogy a Munkák részét képező egyes 

feladatok, munkafolyamatok teljesítéséhez Megrendelő 

saját szervezésében és költségén anyagokat biztosít 

Vállalkozó részére (a továbbiakban: biztosított anyagok). 

A biztosított anyagokat Megrendelő nem eladja, hanem 

beépítés céljából átadja Vállalkozónak. 

9.2.2. A munkaterületen kívüli átadási hely esetén a biztosított 

anyagok átadási helyről munkaterületre történő beszállítása 

(fuvarozása) Vállalkozó feladatát képezi. A munkaterületen 

kívül átadott biztosított anyagok munkaterületre történő 

beszállításának díját és költségeit a Vállalkozói díj 

teljeskörűen tartalmazza, a Vállalkozói díj, illetve annak 

alapját képező egységárak kifejezetten erre tekintettel 

kerültek kialakításra. 

9.2.3. Ha a Megrendelő által biztosított anyag az adott célra 

alkalmatlan vagy nem megfelelő minőségű, erre a 

Vállalkozó köteles Megrendelőt írásban figyelmeztetni. A 

figyelmeztetés elmulasztása esetén az ebből eredő kárért 

Vállalkozó felel. 

9.2.4. Vállalkozó a biztosított anyagokkal kapcsolatban 

mennyiségi vagy minőségi kifogást a biztosított anyag 

átadás-átvételekor tehet. A biztosított anyag Vállalkozó 

általi átvételét követően a Megrendelő sem minőségi, sem 

mennyiségi kifogást, reklamációt nem fogad el. A fentiek 

szerinti minőségi kifogás hiányában Vállalkozó 

jótállási/szavatossági kötelezettsége kifejezetten kiterjed a 

Megrendelő által biztosított anyagokra is, illetve a 

biztosított anyagok felhasználásával / beépítésével 

megvalósított munkarészekre, szerkezetekre is. 

9.2.5. A biztosított anyagokra vonatkozó kárveszélyt az átadást 

követően Vállalkozó viseli. Az átvett biztosított anyagokért 

Vállalkozó szigorú elszámolási felelősséggel tartozik. A 

biztosított anyagot Vállalkozó kizárólag a Munka 

megvalósításához, a Megrendelő által előírt vagy 

jóváhagyott helyszínen és módon használhatja fel, kiemelt 

hangsúlyt fektetve a felelős és takarékos 

anyaggazdálkodásra. 

9.2.6. Az ÁSZF 9.3. pontjának anyagokra vonatkozó 

rendelkezéseit Megrendelő kifejezett eltérő utasítása 

hiányában a Megrendelő által biztosított anyagokra is 

megfelelően alkalmazni kell. 

9.3. Anyagok, gépek 

9.3.1. Vállalkozó felel a tevékenysége során beépítésre kerülő 

anyagok és termékek (a továbbiakban együtt: anyagok), 

illetve a kivitelezés során igénybe vett gépek, eszközök, 

állványzatok vagy egyéb berendezések (a továbbiakban 

együtt: gépek) minőségéért és megfelelőségéért. 

Vállalkozó felel az anyagok és gépek minőségi / mennyiségi 

megfelelőségének ellenőrzéséért, a megfelelőség 

dokumentált igazolásáért és a minőségi megfelelőséget 

igazoló nyilatkozat(ok) Megrendelő részére történő 

átadásáért, a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) lefolytatásáért. 

9.3.2. A Munkák részét alkotó építményekbe anyagot (építési 

terméket) csak az építményekre vonatkozó alapvető 

követelmények teljesülése mellett szabad beépíteni, 

figyelemmel a Méptv., valamint az építési termék 

építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek 

során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet előírásaira. 

Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról a 275/2013. 

(VII.16.) Korm. rendelet szerinti teljesítménynyilatkozatot 

beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. 

Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, 

építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az 

alkalmazott technológiának meg kell felelniük az érvényes 

és hatályos magyar, ágazati szabványoknak, illetőleg a 

műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, továbbá a 

gyártói műszaki feltételeknek. 

A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az 

alábbi feltételeket: 

9.3.2.1. A felhasználandó építő-, és szerelőipari 

anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó 

minőségtanúsító okiratokat (építőipari műszaki engedély, 

alkalmazási engedély, megfelelőségi igazolás stb.) 

szállítás, beépítés előtt, illetve a technológiai 

tervjóváhagyás keretében másolatban átadja a 

Megrendelőnek. 

9.3.2.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, 

szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei 

teljes egészében Vállalkozót terhelik. Ide értendők az 

esetleges próbaterhelés költségei is.  

9.3.2.3. Megrendelőnek joga van ezeken belül is 

elrendelni vizsgálatokat, amelynek érdekében 

a) Vállalkozó lehetővé teszi Megrendelő, vagy egy 

általa meghatalmazott személy vagy intézmény 

képviselője számára, hogy bármely ésszerű 

időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, 

vagy azt a helyszínt, ahol a felhasználásra kerülő 

anyagok termékek, szerkezetek előkészítése vagy 

gyártása folyik, és ha azt Megrendelő 

szükségesnek látja, ott a megfelelőségre 

vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy 

végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden 

ésszerű segítséget és eszközt megadni. 

b) Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges 

körülményeket biztosítani, és az elvárható 

együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező 
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esetben Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet 

átvételét megtagadhatja.  

9.3.3. A Megrendelőnek jogában áll elrendelni: 

i) minden olyan anyag / berendezés munkaterületről 

történő eltávolítását - az intézkedésben 

meghatározott határidőn belül - amely a Megrendelő 

véleménye szerint nem felel meg a szerződésnek, 

ii) a megfelelő és alkalmas anyagokkal / gépekkel 

történő pótlást, és helyettesítést, és 

iii) bármely munkarész elbontását és megfelelő újra 

kivitelezését, függetlenül minden előzetes 

vizsgálattól vagy közbenső teljesítésigazolástól, 

amennyiben az anyagok vagy az elvégzett munka 

Megrendelő véleménye szerint nem felel meg a 

szerződésnek, 

iv) bármely munkarészt kibontatni vagy feltárásokat 

készíttetni, és a kibontást, feltárást követően 

kijavíttatni és helyreállíttatni az ilyen részt. 

Ezen intézkedéseket az építési naplóban is rögzíteni kell. 

Amennyiben a Vállalkozó nem kezdi meg a fenti pont 

szerinti utasítás végrehajtását, vagy nem hajtja végre az 

utasítást a meghatározott időn belül, a Megrendelő jogosult 

a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozót 

alkalmazni az utasítás végrehajtására, és az abból eredő 

vagy azzal kapcsolatos összes felmerülő, vagy felmerült 

költséget a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben 

érvényesíteni. 

9.3.4. A Vállalkozónak a kivitelezéshez szükséges nyersanyagot 

(kő, kavics, homok stb.) - a műszaki követelményekkel 

összhangban - a hatóságilag engedélyezett kitermelő 

helyekről kell beszereznie. A természetes anyagok forrásait 

a létesítményhez való igénybevételük előtt a Vállalkozónak 

meg kell vizsgáltatnia, és az eredményeket át kell adnia a 

Megrendelőnek. A Megrendelő által jóvá nem hagyott 

forrásból származó anyagot a Vállalkozó nem használhatja 

fel. Egy anyagbeszerzési hely jóváhagyása nem jelenti azt, 

hogy minden, erről az anyagbeszerzési helyről származó 

anyagot a Megrendelő jóváhagyott. 

9.3.5. A Vállalkozónak mielőtt megrendelést ad valamely 

beépítendő vagy felhasználandó anyag megrendelésére, 

meg kell adnia a Megrendelőnek az érintett anyagok 

jegyzékét, beszerzési helyét és alkalmasságának igazolását. 

9.3.6. A Vállalkozónak a Megrendelő felszólítására a bontásból 

származó vissznyereményes anyagokat továbbhasznosítás 

céljából át kell adnia az erre kijelölt személynek. 

9.3.7. A Vállalkozó a Munka egyetlen részét sem fedheti be vagy 

takarhatja el a Megrendelő engedélye nélkül. Az eltakarásra 

kerülő és utólag nem vizsgálható anyagok és munkarészek 

beépítése előtt Vállalkozó köteles Megrendelőt írásban 

értesíteni, valamint köteles az érintett munkarészekről / 

anyagokról Megrendelő részére fényképfelvételeket 

készíteni. 

9.3.8. Abban az esetben, ha a Megrendelő gépeket bocsát 

Vállalkozó rendelkezésére, ez utóbbi köteles biztosítani, 

hogy felhasználásuk során ezek a gépek folyamatosan 

megfeleljenek a munkavédelmi, munkabiztonsági és egyéb 

előírásoknak: az üzemeltetői kötelezettségeket és 

felelősséget ebben az esetben a Vállalkozó viseli. 

9.4. Közreműködők – általános szabályok 

9.4.1. Amennyiben Vállalkozó a Szerződés szerinti bármely 

kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához 

Közreműködőt vesz igénybe, az igénybe vett Közreműködő 

magatartásáért a Ptk. 6:148. §-ában foglaltak szerint felel. 

9.4.2. A Szerződés teljesítésében csak írásbeli szerződéssel 

rendelkező Közreműködő vehet részt. 

9.4.3. Vállalkozó köteles az általa közvetlenül vagy közvetve – a 

szerződés láncolat bármely szintjén – igénybe venni kívánt 

Ép-szer alvállalkozót és Tervező alvállalkozót a tényleges 

igénybevételt (bevonást) megelőzően, a lehető legkorábban 

Megrendelőnek írásban jóváhagyásra bejelenteni. 

9.4.4. Amennyiben a 9.4.3. pont szerint bejelentett személy 

igénybevételét (bevonását) Megrendelő nem kívánja 

jóváhagyni, erre vonatkozó döntését (a jóváhagyás 

megtagadását) a bejelentés kézhezvételét követő 8 (nyolc) 

napon belül Vállalkozóval írásban közli. A jóváhagyás 

esetleges megtagadását Megrendelő nem köteles indokolni. 

9.4.5. Amennyiben a 9.4.4. pont szerinti 8 (nyolc) napos határidőn 

belül Megrendelő a jóváhagyás tárgyában nem nyilatkozik, 

az érintett személy igénybevétele Megrendelő által 

jóváhagyottnak minősül. 

9.4.6. A Szerződés teljesítésében csak olyan Ép-szer alvállalkozó 

és Tervező alvállalkozó vehet részt, amelyet (akit) 

Vállalkozó a Megrendelő részére előzetesen bejelentett és 

amelyet (akit) Megrendelő a fentiek szerint előzetesen 

jóváhagyott. 

9.4.7. A 9.4.2. és a 9.4.6. pontban foglalt bármely követelmény 

megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely 

esetben Megrendelő szerződésszegésenként a teljes nettó 

Vállalkozói díj 1 (egy) %-át kitevő kötbért érvényesíthet 

Vállalkozóval szemben. 

9.4.8. Megrendelő indokolt esetben a munkavégzés során is 

jogosult arra utasítani a Vállalkozót, hogy a 

Közreműködőjét haladéktalanul cserélje le, vagy a 

munkaterületről időlegesen vagy véglegesen távolítsa el, 

különösen akkor, ha az érintett Közreműködő 

munkavégzése / tevékenysége / magatartása nem megfelelő. 

Vállalkozó az utasításnak köteles haladéktalanul eleget 

tenni. 

9.4.9. Vállalkozó – saját felelősségére – köteles biztosítani, hogy 

a Közreműködővel nem kerül sor olyan szerződés 

megkötésére, amelyben bármely feltétel korlátozza a 

Megrendelő, illetve Építtető Szerződésen, illetve a 

Generálszerződésen alapuló jogait. Vállalkozó köteles 

továbbá – saját felelősségére – biztosítani, hogy a 

késedelemért, a hibás teljesítésért és egyéb szerződésszegés 

esetén fennálló felelősség, jótállás és szavatosság 

tekintetében a Közreműködőkkel olyan szerződés kerül 

megkötésre, amelyben a Közreműködő felelőssége legalább 

megegyező mértékű, mint a Vállalkozó Szerződés alapján 

fennálló felelőssége. 

9.4.10. Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben előírt 

vállalkozói kötelezettségek előírását, érvényesülését és 

érvényesítését Vállalkozó – saját felelősségére – a 

Közreműködők vonatkozásában is köteles megfelelően 

biztosítani. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy a 

Közreműködő rendelkezik az adott feladat teljesítéséhez 

szükséges szakértelemmel, engedélyekkel, 

jogosultságokkal és kapacitásokkal. 

9.5. Közreműködők – speciális szabályok 

Amennyiben a Szerződéses Megállapodás – a 

Generálszerződésre, illetve az Ábtv. 46/A. §-ára 

figyelemmel – kifejezetten ekként rendelkezik, úgy a 
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Szerződésnek az ÁSZF jelen 9.5. pontjában foglaltak 

speciális szabályok is részét képezik. 

Figyelemmel az Ábtv. 65/A. §-ra, az ÁSZF jelen 9.5. 

pontjában foglalt speciális szabályok alkalmazását 

Megrendelő a Szerződés megkötését követően egyoldalúan 

is előírhatja, abban az esetben és olyan mértékben, 

amennyiben ezek Megrendelőre vonatkozóan az Ábtv. 

46/A. és 65/A. §-ai alapján a Generálszerződés megkötését 

követően előírásra kerültek. Ebben az esetben a jelen 9.5. 

pontban foglaltak – Megrendelő általi előírásukat követően 

– a Szerződéses Megállapodás erre vonatkozó konkrét 

rendelkezése hiányában is a Szerződés részét képezik. 

9.5.1. A Közreműködőkre vonatkozó általános szabályokat 

(ÁSZF 9.4. pont) a Szubalvállalkozók és a Tevékenységét 

kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplők esetében 

az ÁSZF 9.5. pontja szerinti kiegészítésekkel, illetve 

eltérésekkel kell alkalmazni. A Szubalvállalkozók és a 

Tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági 

szereplők vonatkozásában a 9.4. és a 9.5. pontban foglaltak 

közötti bármely eltérés esetében a 9.5. pontban foglaltak 

irányadóak. Eltérés hiányában a 9.4. pontban foglalt 

rendelkezések a Szubalvállalkozókra és a Tevékenységét 

kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplőkre is 

alkalmazandóak. 

9.5.2. Vállalkozó köteles az általa közvetlenül vagy közvetve – a 

szerződéses láncolat bármely szintjén – igénybe venni 

kívánt Szubalvállalkozót és Tevékenységét kizárólagos jog 

alapján végző gazdasági szereplőt a tényleges igénybevételt 

(bevonást) megelőzően, az ok felmerülésétől számított 1 

(egy) napon belül Megrendelőnek írásban jóváhagyásra 

bejelenteni. 

9.5.3. A 9.5.2. pont szerinti bejelentés során Vállalkozó köteles a 

bevonni kívánt Szubalvállalkozóra / Tevékenységét 

kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplőre 

vonatkozóan az alábbi adatokat megadni: (i) név, (ii) 

székhely / lakóhely, (iii) képviseletre jogosult, (iv) 

cégjegyzékszám, (v) kamarai nyilvántartásba vételi szám, 

(vi) adószám, (vii) számlavezető pénzügyi intézmény és 

számlaszám, (viii) elérhetőség: e-mail, telefonszám, (ix) a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti 

tényleges tulajdonos meghatározása a közbeszerzési 

eljárásban az ajánlattétel során az elektronikus 

közbeszerzési rendszerben kitöltött űrlap szerinti 

adattartalommal, (x) a Vállalkozó teljesítésén belül a 

bejelentéssel érintett személy teljesítésének várható 

százalékos aránya, (xi) a szerződés szerinti ellenszolgáltatás 

értéke. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul 

írásban tájékoztatni a Szubalvállalkozó / Tevékenységét 

kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplő jelen pont 

szerinti bejelentett adatainak bármely változásáról. A 

Megrendelő felé bejelentett, jelen pont szerinti adatok 

mindenkori folyamatos valóságtartalmáért, helyességéért és 

pontosságáért Vállalkozó teljes körűen felel. 

9.5.4. A Szerződés teljesítésében – a Vállalkozó alatti szerződéses 

láncolat bármely szintjén – csak a Megrendelő részére 

előzetesen bejelentett és a Megrendelő által előzetesen 

írásban kifejezetten jóváhagyott, írásbeli szerződéssel 

rendelkező Szubalvállalkozó / Tevékenységét kizárólagos 

jog alapján végző gazdasági szereplő működhet közre. 

Megrendelő kifejezett elfogadó írásbeli nyilatkozata 

hiányában a Szubalvállalkozó / Tevékenységét kizárólagos 

jog alapján végző gazdasági szereplő a Szerződés 

teljesítésébe nem vonható be, a Szerződés teljesítésében 

nem vehet részt. 

9.5.5. A 9.5.2. pont szerinti bejelentés tárgyában teendő 

Megrendelői nyilatkozat hiánya – függetlenül a bejelentés 

óta eltelt idő hosszától – jóváhagyásként nem minősül, 

jóváhagyásnak nem tekinthető és ekként nem értelmezhető. 

9.5.6. Vállalkozó köteles minden számla benyújtásakor 

bejelenteni a Megrendelő részére az adott számla alapját 

képező teljesítés időpontjáig teljesített, minden egyes 

Szubalvállalkozó / Tevékenységét kizárólagos jog alapján 

végző gazdasági szereplő részére történt kumulált 

kifizetéseket. Ezen adatszolgáltatás során Vállalkozó 

köteles megadni a Vállalkozói teljesítésen belül minden 

egyes Szubalvállalkozó / Tevékenységét kizárólagos jog 

alapján végző gazdasági szereplő teljesítésének tényleges 

százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás 

teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás 

értékét. 

9.5.7. A Szerződés teljesítése során nem kerülhet sor – a 

Vállalkozó alatti szerződéses láncolat bármely szintjén – 

olyan Szubalvállalkozó bevonására, illetve nem vehet részt 

a teljesítésben olyan Szubalvállalkozó, amely (aki) a 

Közbeszerzési Szerződés alapját képező közbeszerzési 

eljárást megindító felhívás szerinti kizáró okok alá tartozik. 

9.5.8. A bevonni kívánt Szubalvállalkozó 9.5.2. pont szerinti 

bejelentésével Vállalkozó – erre vonatkozó külön 

nyilatkozat hiányában is – kijelenti, hogy az érintett 

Szubalvállalkozó esetében a kizáró okok fennállását 

megvizsgálta és ellenőrizte, a kizáró okokról az érintett 

Szubalvállalkozó nyilatkozatát előzetesen beszerezte, és 

mindezek alapján a kizáró okok hiányáról meggyőződött. 

Vállalkozó a bejelentéssel – erre vonatkozó külön 

nyilatkozat hiányában is – szavatolja, hogy az érintett 

Szubalvállalkozó tekintetében kizáró ok nem áll fent. 

9.5.9. A bevont Szubalvállalkozók tekintetében Vállalkozó 

köteles a kizáró okok fent nem állását – saját felelősségére 

és szervezésében – folyamatosan ellenőrizni. Amennyiben 

a Szerződés teljesítésének időtartama alatt a 

Szubalvállalkozó vonatkozásában a fentiek szerinti kizáró 

ok merülne fel, úgy ezen körülményről Vállalkozó 

haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban tájékoztatni. 

9.5.10. A 9.5.7. - 9.5.9. pontban foglaltak megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül, mely esetben Vállalkozó 

köteles Megrendelő részére a teljes nettó Vállalkozói díj 10 

%-ának megfelelő összeget kötbér jogcímén megfizetni, 

függetlenül attól, hogy Megrendelő gyakorolta-e 

felmondási jogát. 

9.5.11. A 9.5.3. és a 9.5.6. pont szerinti bejelentett adatok 

ellenőrzése érdekében Vállalkozó köteles biztosítani – az 

üzleti titok megfelelő védelme mellett – Megrendelő, 

Építtető, illetve az általuk megbízott harmadik személy(ek) 

számára, hogy a Szubalvállalkozó(k) / Tevékenységét 

kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplő(k) 

szerződéseibe betekinthessenek. 

9.5.12. A 9.5.4. pontban foglaltak megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül, mely esetben Vállalkozó az 

alábbi kötbérek közül a legmagasabb összegű kötbér 

megfizetésére köteles: (i) a Generálszerződés szerinti teljes 

nettó vállalkozói díj 0,1 (nulla egész egy tized) %-a 

szerződésszegésenként, de legfeljebb 50 millió Ft 

szerződésszegésenként, (ii) a Generálszerződés alapján a 
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Megrendelővel szemben a 9.5.4. pont szerinti 

szerződésszegés következtében Építtető által érvényesített 

hibás teljesítési vagy bármely egyéb kötbér, (iii) a Szerződés 

szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 1 (egy) %-át kitevő 

kötbér. 

9.5.13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen 9.5. pontban és az 

Ábtv. 46/A. §-ban foglalt előírások betartásáért, illetőleg az 

általa bevonni kívánt Szubalvállalkozókkal és a 

Tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági 

szereplőkkel való betartatásáért mind a Megrendelő, mind 

az Építtető irányában teljeskörű felelősséggel tartozik. 

Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy az általa bevonni 

kívánt Szubalvállalkozót és a Tevékenységét kizárólagos 

jog alapján végző gazdasági szereplőt a lehető legkorábban 

– de legkésőbb a 9.5.2. pont szerinti határidőben – bejelenti 

Megrendelő felé, hogy Megrendelő a Generálszerződés, 

illetve az Ábtv. 46/A. § szerinti bejelentési, és előzetes 

jóváhagyatási kötelezettségeiről a munkafolyamatok 

elvégzéséhez szükséges időtartam rendelkezésre állása 

mellett, határidőben gondoskodhasson. Vállalkozó vállalja 

továbbá, hogy az Ábtv. 46/A. § (5) bekezdése szerinti 

esetben a kért tájékoztatásokat, igazolásokat Megrendelő 

részére megadja, az ellenőrzés lefolytatásában 

Megrendelővel, illetve Építtetővel együttműködik. 

9.5.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ÁSZF 9.15.1. - 9.15.4. 

pont szerinti közbeszerzési előírásokat Vállalkozóra abban 

az esetben is alkalmazni kell, amennyiben Vállalkozó nem 

Kbt-s alvállalkozó. 

9.6. Kiegészítő tervezési feladatok, TU és MMT 

9.6.1. Vállalkozó köteles a kivitelezési dokumentációban nem, 

vagy nem kellően részletezett műszaki megoldások esetén 

az érintett munkarész további, kellő részletességű 

dokumentációját (technológiai, munkavédelmi, gyártmány- 

és műhelyterveit stb.) elkészíteni, Megrendelővel 

leegyeztetni és jóváhagyatni. Ezen feladatok ellenértékét a 

Vállalkozói díj teljeskörűen fedezi. 

9.6.2. A Szerződés teljesítésekor Vállalkozó – a Megrendelő által 

előzetesen megjelölt példányszámban, tartalommal és 

formátumban – megvalósulási (átadási) tervdokumentációt 

készít és ad át a Megrendelőnek. A beépített anyagok 

származási és minőségi bizonylatai, a megfelelőség 

igazolások és teljesítménynyilatkozatok, illetve a 

vizsgálati/mérési jegyzőkönyvek a megvalósulási 

tervdokumentáció részét képezik. 

9.6.3. A Megrendelő által a Generálszerződés keretében készített 

vagy alkalmazott, a főbb munkafolyamatokra vonatkozó 

technológiai utasítás és minősítési és mintavételi terv – 

amennyiben és amilyen körben ezek a Munkára 

értelmezhetők – a Szerződés részét képezik, Vállalkozó 

számára kötelezők, ideértve különösen Szerződéses 

Mellékletekben rögzített, vagy a Vállalkozó részére egyéb 

igazolt módon átadott dokumentumokat. 

Amennyiben szükséges, Vállalkozó a Munkához a 

Megrendelő által előírt körben, formában és 

részletezettséggel technológiai utasítást, valamint 

minősítési és mintavételi tervet készít, és azt legkésőbb 

Megrendelő erre vonatkozó felhívását követő 8 napon belül 

Megrendelő részére jóváhagyásra benyújtja. 

Megrendelő a fenti dokumentumok jóváhagyása tárgyában 

az Építtetővel, illetve az Építtető képviseletében eljáró 

műszaki ellenőrrel / mérnökkel történő egyeztetés alapján, 

ésszerű időn belül dönt. A Megrendelő által jóváhagyott 

technológia utasítás és minősítési és mintavételi terv a 

Szerződés részét képezi, Vállalkozó számára kötelező. 

9.6.4. A kivitelezést Vállalkozó csak a Szerződés részét képező 

TU-k és MMT betartásával végezheti. A fenti 

dokumentumokban meghatározott, és a munka 

elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítása – az időjárási 

és egyéb körülményektől függetlenül – Vállalkozó feladata, 

melynek költségeit a Vállalkozói díj teljeskörűen 

tartalmazza. 

9.6.5. A Vállalkozó által a Szerződés során elkészített és 

esetlegesen szerzői jogi védelem alá eső tervek, TU-k, 

MMT és egyéb dokumentumok felett Megrendelő teljes 

körű felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog 

ellenértékét a Vállalkozói díj teljeskörűen magában foglalja. 

9.7. Építési napló, utasítások és értesítések, műszaki 

irányítás 

9.7.1. Vállalkozó – Megrendelő eltérő utasítása hiányában – a 

munkaterület átadás-átvételétől – az építőipari kivitelezési 

tevékenység megkezdésétől – kezdve, annak befejezéséig 

elektronikus építési naplót (a továbbiakban: E-építési 

napló) köteles folyamatosan vezetni az Épkiv. 24 -24/A. §-

ai alapján, és köteles azt állandóan az építkezés helyszínén 

hozzáférhetővé tenni. Felek az E-építési naplóba történő 

bejegyzéssel értesítik egymást azokról a tudomásukra jutott, 

az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és 

körülményekről, amelyek a Szerződésben foglalt 

kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják 

vagy veszélyeztetik. 

9.7.2. Az E-építési naplót Vállalkozó az Épkiv.-ben meghatározott 

tartalommal és formában köteles vezetni, oly módon, hogy 

abból a napi események folyamatosan nyomon követhetőek 

legyenek (ún. aktív adatközlés). 

9.7.3. Megrendelő utasításai Vállalkozó számára kötelezőek, 

feltétel nélkül és haladéktalanul végrehajtandók; az utasítás 

megtagadására Vállalkozó kizárólag a Ptk. 6:240. § (2) bek. 

szerinti esetben jogosult. Ha a Megrendelő cél- vagy 

szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt 

figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztása esetén az 

ebből eredő kárért Vállalkozó felel. 

9.7.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan 

körülményről vagy eseményről haladéktalanul – legkésőbb 

48 órán belül – írásban értesíteni, amely a vállalkozás 

eredményességét, a Munka szerződésszerű kivitelezését és 

határidőre történő befejezését akadályozza vagy 

akadályozhatja, és/vagy amely a Munka műszaki tartalmát 

módosíthatja. (pl. vis maior esemény, előre nem látható 

fizikai akadály vagy feltétel, régészeti leletek, tervhiba, 

pótmunka szükségessége) Az értesítés elmulasztása vagy 

késedelmes teljesítése esetén az okozott károkért Vállalkozó 

a Ptk. 6:142. §-ben foglaltak szerint felel. 

9.7.5. Vállalkozó köteles a munkához állandó műszaki irányító 

személyzetet (a jogszabályoknak megfelelő felelős műszaki 

vezetőt és építésvezetőt) biztosítani. Ezen személyek 

jogosultságát Megrendelő kérésére igazolni kell. Vállalkozó 

a tevékenysége során köteles olyan számú szakképzett, 

betanított és segédmunkaerőt biztosítani, ami biztosítja a 

Szerződésben vállalt kötelezettségeinek megfelelő, és 

határidőben történő elvégzését. Vállalkozó munkavállalói 

műszaki irányító személyzet távollétében a munkaterületen 

nem végezhetnek munkát. 

9.7.6. Vállalkozó köteles a munkavégzése során Szerződésben, a 

vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és egyéb 
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formában megjelenő vállalkozói kötelezettségeket, 

követelményeket és előírásokat maradéktalanul betartani és 

betartatni. Ezen kötelezettsége keretén belül Vállalkozó 

köteles különösen, de nem kizárólagosan: 

9.7.6.1. rendszeres, vagy eseti egyeztetéseken (a 

továbbiakban: Kooperáció) döntéshozatalra, illetve 

nyilatkozattételre jogosult képviselő személyes 

jelenlétét biztosítani, 

9.7.6.2. a Megrendelő által eszközölt adatbekérésekre 

határidőben válaszolni, a kért adatokat hiánytalanul 

Megrendelő rendelkezésére bocsátani, 

9.7.6.3. a beszállítással érintett csatlakozó közutakat 

tisztán tartani, 

9.7.6.4. az elfogadott organizációs terven szereplő 

szállító útvonalakat használni, 

9.7.6.5. a kivitelezési kapacitást a Megrendelő írásbeli 

felszólításában rögzített határidőre biztosítani / bővíteni, 

9.7.6.6. a munkavégzéshez / a teljesítéshez / a munka 

lezárásához szükséges dokumentumokat a Megrendelő 

írásbeli felszólításában rögzített határidőre leadni / 

javítani, 

9.7.6.7. a munkavégzéshez szükséges egyéb tárgyi 

eszközöket Megrendelő írásbeli felszólításában rögzített 

határidőre biztosítani, 

9.7.6.8. a műszaki dokumentációban (tervek, műszaki 

leírás, engedélyek, hozzájárulások stb.) foglaltakat 

maradéktalanul betartani, és a szerződéses munkákat 

ezen dokumentációban foglaltakkal összhangban 

megvalósítani,  

9.7.6.9. a munkaterületről elszállított anyagokat 

folyamatosan, a jogszabályi követelményeknek 

megfelelő módon bizonylatolni, 

9.7.6.10. a Vállalkozó helyszíni műszaki irányítását 

folyamatosan biztosítani. 

A jelen pontban foglaltak Vállalkozó általi megsértése 

súlyos szerződésszegésnek minősül. 

9.7.7. Felek a Munkák szerződésszerű és ütemtervvel 

összhangban történő teljesítése érdekében rendszeresen 

vagy eseti alkalommal Kooperációt tartanak. A Kooperáció 

időpontját és helyszínét a Megrendelő határozza meg és 

közli előzetesen a Vállalkozóval. A Kooperáció időpontját 

és helyszínét Megrendelő az E-építési naplóban is rögzíti. 

Vállalkozó a jelen pontban rögzítettek szerint köteles 

képviselője útján a Kooperáción részt venni. Abban az 

esetben, ha a Vállalkozót olyan személy kívánja képviselni 

a Kooperáción, aki a Szerződéses Megállapodásban nem 

került döntéshozatalra, illetve nyilatkozattételre jogosult 

személyként meghatározásra, akkor annak a személynek 

rendelkeznie kell a Vállalkozó részéről érvényes, írásbeli 

meghatalmazással. Vállalkozó a Kooperációról történő 

távolmaradását előzetesen, legalább 48 órával előbb köteles 

jelezni Megrendelőnél, aki jogosult ezt elfogadni, vagy 

elutasítani. Elutasítás esetén Vállalkozó köteles a 

Kooperáción történő jelenlétet a Megrendelő által 

elfogadott egyéb módon (telefonon, elektronikus úton) 

biztosítani.  

9.7.8. A Kooperációról történő, előzetesen nem engedélyezett 

vállalkozói távolmaradás döntésképtelenséget, rendkívüli 

fennakadásokat és ezáltal késedelmet, anyagi kárt okozhat. 

Erre tekintettel, amennyiben Vállalkozó előzetes értesítés és 

megrendelői jóváhagyás nélkül elmulasztja a Kooperációt, 

úgy Megrendelő minden egyes mulasztás esetén jogosult 

200.000.- Ft összegű kötbért érvényesíteni Vállalkozóval 

szemben. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a 

Vállalkozó bármely számlájával szemben beszámítással 

közvetlenül érvényesíteni. 

9.8. Szállító utak, anyagszállítók 

9.8.1. Vállalkozó köteles a kivitelezés során általa esetlegesen 

igénybe vett szállítóútvonalak és azok műtárgyai állapotát a 

kivitelezés során megőrizni, állapotromlás esetén az eredeti 

funkciót legkésőbb az adott útvonalon történt szállítást 

követően helyreállítani. 

9.8.2. A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés 

folyamatosságát és biztonságát a nyilvános közlekedési 

pályákon, amelyeket használ (közutak kerékpárutak, 

gyalogjárdák, vasutak), és amelyeket az építési munkák 

során kereszteznek. Az ilyen akadályoztatás és 

forgalomterelés költségét a Vállalkozói díj tartalmazza. Az 

építési terület közelében lévő ingatlanokra való bejárást 

minden építési terület mellett biztosítani kell. 

9.8.3. A jóváhagyott organizációs tervben nem szereplő utak 

mindaddig nem vehetők igénybe a Munka megvalósítása 

érdekében anyagszállításra, amíg az organizációs terv 

módosítására nem kerül sor. 

9.9. Hulladék elszállítása 

9.9.1. Vállalkozónak a munkálatok ideje alatt fokozottan, a 

mindenkori jogszabályoknak megfelelően védenie kell a 

környezetet a szennyeződéstől. A Vállalkozó köteles 

összegyűjteni és a Megrendelő által elfogadott 

szemétlerakó-helyre szállíttatni mind a szerves, mind a 

gyártási, veszélyes és kommunális hulladékokat. 

9.9.2. A hulladékok kezelésére egyebekben az építési és bontási 

hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet és az 

abban hivatkozott jogszabályok előírásait kell alkalmazni. 

A kivitelezés során keletkezett hulladék birtokosa a 

Vállalkozó, így felelős a hulladékbirtokost terhelő 

kötelezettségek teljesítéséért, különös tekintettel a 

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. 

rendeletben foglalt kötelezettségekre. 

9.9.3. Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a 

munka végzése során keletkező szemét (törmelék, bontott 

anyag) – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – 

elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. Vállalkozó 

feladata továbbá a munkaterületen az anyagmozgatási és 

takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik, hogy a 

hulladékok elszállításával kapcsolatban felmerülő 

hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles viselni. 

9.10. Környezetvédelem, környezetvédelmi kötbér 

9.10.1. Vállalkozó köteles a hatályos környezetvédelmi 

jogszabályokban, előírásokban, a vonatkozó hatósági 

határozatokban, valamint a „Környezetvédelmi 

Követelményekben” és Megrendelő egyéb 

környezetirányítási rendszerdokumentumaiban foglaltakat 

maradéktalanul betartani. Vállalkozó köteles a saját 

költségén a munkaterületet, a használt külső-belső szállítási 

útvonalat folyamatosan letakarítani, rendben tartani, a 

tevékenységéből keletkezett hulladékokat és építési 

törmeléket folyamatosan, de legkésőbb minden munkanap 

végén összegyűjteni és elszállítani. 

Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a munkaterületen 

végzett tevékenysége során keletkező zaj-, lég-, talaj és 

elfolyó-víz szennyezés mértéke ne haladja meg a 
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jogszabályokban előírt határértékeket. Vállalkozó – 

amennyiben szükséges – köteles megszerezni a hétvégi és 

vagy éjszakai munkavégzésekhez az érintett kerületi 

polgármesteri hivataloktól az esetleges engedélyeket. 

A munkavégzés során Vállalkozónak a helyszínt szabadon 

kell tartania minden szükségtelen akadálytól, és minden 

fölösleges anyagot a környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelő gondossággal és a magyar szabvánnyal 

összhangban kell tárolni. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti előírások 

megszegése esetén Megrendelő – a Szerződéses 

Megállapodásban és a jelen ÁSZF-ben foglalt egyéb 

jogkövetkezmények mellett – a „Környezetvédelmi 

Követelményekben” rögzített büntetőpont-rendszer 

alkalmazásával kiszámított összegű környezetvédelmi 

kötbért érvényesíthet Vállalkozóval szemben. 

9.11. Munkavédelem, munkavédelmi kötbér 

9.11.1. Vállalkozó köteles a hatályos egészség- és munkavédelmi, 

munkabiztonsági jogszabályokban és előírásokban, a 

vonatkozó hatósági határozatokban, a biztonsági és 

egészségvédelmi tervben, a „Munkabiztonsági, 

Egészségvédelmi és Tűzvédelmi Követelményekben”, 

valamint a „Munkavédelmi oktatási anyagban” és 

Megrendelő egyéb munkavédelmi 

rendszerdokumentumaiban foglaltakat maradéktalanul 

betartani. Vállalkozó az adott munkaterületen csak akkor 

kezdheti meg illetve folytathat munkát, ha ott a biztonságos 

és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei 

minden tekintetben – személyi-, tárgyi-, környezeti 

tényezők – biztosítva vannak. 

Vállalkozó köteles a Munka megvalósítása, valamint a 

hibák kijavítása folyamán 

i) teljes mértékben biztosítani a munkaterületen 

tartózkodó személyek biztonságát és a munkaterületet 

(olyan terjedelemben, ahogy az ellenőrzése alatt van), 

valamint a munkaterületet őrizni, ezen személyek 

biztonságának biztosítása érdekében, 

ii) folyamatosan biztosítani saját költségén az összes 

világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést és őrzést, 

amikor és ahol szükséges, vagy ahogyan a Megrendelő 

vagy bármely illetékes hatóság előírja, 

iii) megtenni az összes kötelező és ésszerű lépést a 

környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül, 

valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy 

mások károsodását és sérülését, amely légszennyezés, 

zaj, por vagy egyéb okból kifolyólag keletkezhet a 

Vállalkozó tevékenységének következményeként, 

iv) biztosítani - a kivitelezési munkáknak a 

munkaterületen történő megkezdésétől számítva a 

Munka hiba- és hiánymentes elvégzése, illetve a 

munkaterületről történő levonulás időpontjáig - az 

ideiglenes utakat, gyalogjárókat, korlátokat és 

kerítéseket, amelyekre a szomszédos telkek 

tulajdonosai és bérlői, valamint a közforgalom és a 

személyek védelme és háborítatlansága érdekében 

szükség lehet, 

v) a munkavédelmi jogszabályokban, valamint a 

biztonsági és egészségvédelmi tervben foglaltakat 

folyamatosan betartani, a munkaterületre lépő 

személyek részére az előírt védőeszközöket / 

felszereléseket biztosítani, illetve a munkavédelmi 

oktatást megtartani. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti előírások 

megszegése esetén Megrendelő – a Szerződéses 

Megállapodásban és a jelen ÁSZF-ben foglalt egyéb 

jogkövetkezmények mellett – a „Munkabiztonsági, 

Egészségvédelmi és Tűzvédelmi Követelményekben” 

rögzített büntetőpont-rendszer alkalmazásával kiszámított 

összegű munkavédelmi kötbért érvényesíthet Vállalkozóval 

szemben. 

9.11.2. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a 

munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és 

környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor 

hatályos munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, az építési munkahelyeken 

és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) 

SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 

rendelet) betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és 

berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a 

munkavállalói részére, ezáltal a biztonságos kivitelezési 

feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói 

részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi 

oktatások megtartása, összhangban a Megrendelő által 

alkalmazott „Munkavédelmi oktatási anyaggal”, továbbá a 

„Munkavédelmi oktatási anyag” mellékletét képező 

jegyzőkönyv kitöltése, az oktatáson résztvevőkkel való 

aláírattatása, és a munkakezdést megelőzően, illetve az 

időszakos munkavédelmi oktatások esetén az oktatást 

követően késedelem nélkül Megrendelő részére történő 

átadása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a 

munkavégzéshez szükséges minősített egyéni 

védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés 

teljes időtartama alatt megkövetelni. 

9.12. Szabályos foglalkoztatás 

9.12.1. Vállalkozó köteles fokozott gondossággal betartani 

valamennyi alkalmazandó munkajogi, adó- és 

társadalombiztosítási jogszabályt és előírást, és viseli 

valamennyi, a munkavállalóinak alkalmazása 

következtében adódó, ezzel kapcsolatos költséget, bírságot, 

terhet. A Vállalkozó köteles saját maga biztosítani a 

személyzetet és munkaerőt, és a vele munkajogviszonyban 

lévőkre az előírt biztosítási szerződéseket megkötni. 

Vállalkozónak a hatályos jogszabályok szerint be kell 

szereznie az összes szükséges engedélyt a munkavállalók 

alkalmazásához. A Szerződés megvalósításához 

alkalmazott munkavállalókat a mindenkor hatályos 

jogszabályoknak megfelelő módon kell alkalmazni, velük 

szerződést kötni, a munkabérüket és a közterheket 

megfizetni. 

9.12.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Munka 

megvalósításában részt vevő - így különösen a 

munkaterületen a Vállalkozó érdekkörébe tartozó 

kivitelezési tevékenységet folytató - valamely munkavállaló 

vonatkozásában a foglalkoztató személye munkaügyi 

ellenőrzés során nem állapítható meg, abban az esetben – 

ellenkező bizonyításig – vélelmezni kell, hogy az érintett 

munkavállalót a tevékenység tényleges irányítójaként 

Vállalkozó foglalkoztatja. 

9.13. Felelősség 

9.13.1. A szerződésszegésért való felelősség alóli mentesülésre Ptk. 

6:142. § szabályai alkalmazandók. Ennek értelmében a 
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Vállalkozó akkor mentesül a szerződésszegésért való 

felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést 

ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 

előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, 

hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. 

9.13.2. Késedelem esetén Vállalkozó kimentési bizonyítása 

kizárólag akkor fogadható el, ha a Ptk. 6:142. §-a szerinti 

egyéb feltételek megléte mellett egyértelműen bizonyítja azt 

is, hogy  

- a szerződésszegés okául szolgáló körülményről 

Megrendelőt a 9.7.4. pontban foglaltak szerint 

határidőben értesítette; és 

- a szerződésszegés okául szolgáló körülmény 

bekövetkeztekor Vállalkozó az érintett helyszínen 

építési munkákat végzett, vagy a vonatkozó ütemterv 

szerinti kivitelezési munkákat végzett volna; és  

- a Vállalkozónak nem volt lehetősége arra, hogy 

tevékenységét átszervezze annak érdekében, hogy a 

szerződésszegés okául szolgáló körülmény hatásait 

elkerülje, és  

- a szerződésszegés okául szolgáló körülmény 

bekövetkezte ténylegesen és jelentős mértékben 

hátráltatta a Vállalkozót a feladatai ellátásában; és  

- az adott körülmény megszűnésének időpontjától az 

eseménnyel késleltetett tevékenységnek a jóváhagyott 

TU szerinti elvégzéséhez a technológiailag szükséges 

legrövidebb idő a vonatkozó határidők mellett nem állt 

rendelkezésre. 

9.13.3. A harmadik személyeknek szerződésen kívül okozott 

károkért Vállalkozó a Ptk. vonatkozó szabályai szerint felel. 

A fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatása esetén 

Vállalkozó a felelősség alól csak abban az esetben mentesül, 

amennyiben bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok 

idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység 

körén kívül esik. 

9.13.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt megóvni, mentesíteni 

és kártalanítani minden követelés, peres eljárás, kár, költség, 

teher és kiadás vonatkozásában, amely Vállalkozó jogsértő 

magatartása folytán vagy azzal kapcsolatban merül fel. 

9.13.5. A Vállalkozó köteles minden, a Munka kivitelezése és 

megvalósítása, valamint a hibák kijavítása miatt szükséges 

tevékenységet a szerződéses követelmények betartásával 

úgy végrehajtani, hogy szükségtelenül vagy alkalmatlanul 

ne zavarja a közösség környezetét, az Építtető, akár más 

harmadik személy tulajdonában levő ingatlanokon levő, 

vagy a köz-, magánutak és gyalogutak megközelítését, 

használatát és birtokbavételét. 

Amennyiben a Vállalkozó a munkaterületen kívüli területet 

igénybe vesz, az okozott kár (pl. mezőgazdasági kár, 

zöldkár stb.) megtérítése a Vállalkozót terheli. 

9.13.6. Vállalkozó köteles helytállni az uniós és hazai támogatással, 

annak felhasználásával összefüggésben megállapított 

szabálytalanság, továbbá korrekció, visszafizetési 

kötelezettség esetén, ha az a Vállalkozó vagy általa a 

teljesítésbe bevont Közreműködő jogsértésével, 

szerződésszegésével összefüggésben következett be. 

9.13.7. Figyelemmel a Ptk. 6:143. § (2) bekezdésére, Vállalkozó a 

Szerződéses Megállapodás aláírásával kifejezetten 

megerősíti, hogy a Szerződés megkötését megelőzően 

Megrendelő teljeskörűen tájékoztatta Vállalkozót a Projekt 

értékéről, a Generálszerződésben rögzített teljesítési és 

bejelentési határidőkről, illetve a Generálszerződés 

megszegése esetén Megrendelővel szemben érvényesíthető 

kötbérekről és egyéb jogkövetkezményekről. Vállalkozó 

ennek megfelelően tudomásul veszi, hogy amennyiben 

Vállalkozó szerződésszegése következtében Megrendelő 

Építtető felé késedelembe esik, hibásan teljesít vagy egyéb 

szerződésszegést követ el, abban az esetben az Építtető által 

Megrendelővel szemben érvényesített kötbérek és egyéb 

jogkövetkezmények a Vállalkozó által szerződésszegéssel 

okozott kárnak minősülnek, mely károkat Megrendelő 

minden esetben teljeskörűen érvényesíthet Vállalkozóval 

szemben. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás 

aláírásával megerősíti, hogy a fenti károk – mint a 

vállalkozói szerződésszegés lehetséges jogkövetkezményei 

– Vállalkozó számára a Szerződés megkötésekor előre 

láthatóak, a Szerződést kifejezetten ezen lehetséges 

jogkövetkezmények ismeretében köti meg Megrendelővel. 

9.14. Biztosítás 

9.14.1. Amennyiben a Projektre vonatkozó teljes körű építés-

szerelési biztosítás (a továbbiakban: C.A.R.) megkötéséről 

Megrendelő a Generálszerződésnek megfelelően 

gondoskodott, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az önrészt 

és a C.A.R. által nem fedezett egyéb kárait Megrendelő a 

C.A.R. igénybevétele esetén is a károkozóval szemben 

érvényesíti. 

Megrendelő a C.A.R. feltételrendszeréről – ideértve 

különösen a kizárási klauzulákat és az önrész mértékét – 

Vállalkozó írásbeli kérésére 8 napon belül tájékoztatást 

nyújt, melynek alapján Vállalkozó saját felelősségére dönt 

az általa szükségesnek ítélt kiegészítő építés-szerelési 

biztosítások megkötéséről. 

9.14.2. Vállalkozó saját gépjeire (9.3.1. pont) köteles saját 

költségén, szervezésében és felelősségére összkockázatú 

gépbiztosítást kötni, és azt mindaddig fenntartani, amíg az 

adott berendezés a munkaterületen fellelhető, illetve a 

Munka kivitelezésében részt vesz. 

9.14.3. Vállalkozó köteles a Munka kivitelezése során általa 

alkalmazott valamennyi munkavállalót illetően munkáltatói 

felelősségbiztosítást kötni a munkavállalók üzemi baleseti 

halála vagy sérülése esetére, és e biztosítást 

Közreműködőitől is megkövetelni. A munkáltatói 

felelősségbiztosítást mindaddig fenn kell tartani, amíg a 

munkaterületen akár a Vállalkozó, akár az Közreműködők 

munkavállalói munkát végeznek. 

9.14.4. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa vállalt építőipari 

kivitelezési tevékenység körében okozott kár megtérítésére 

az Épkiv. 21/B. § - 21/D. § szerinti kivitelezői 

felelősségbiztosítással rendelkezik. Vállalkozó köteles e 

biztosítást Közreműködőitől is megkövetelni. Vállalkozó a 

Szerződéses Megállapodásban tájékoztatja Megrendelőt a 

kivitelezői felelősségbiztosításának kötvényszámáról, a 

biztosító nevéről, elérhetőségéről. A felelősségbiztosítási 

kötvény másolata a Szerződés mellékletét képezi. 

9.15. Közbeszerzési előírások 

Amennyiben Vállalkozó a Szerződés keretében 

Közbeszerzési Szerződés teljesítésében Kbt-s 

alvállalkozóként működik közre, abban az esetben a 

Szerződésnek az ÁSZF jelen 9.15. pontjában foglaltak is 

automatikusan részét képezik. 

Az ÁSZF jelen 9.15. pontjában foglaltak – a 9.15.5. pont 

kivételével – automatikusan a Szerződés részét képezik 

abban az esetben is, amennyiben Vállalkozó nem Kbt-s 
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alvállalkozó, de az ÁSZF 9.5. pont szerinti speciális 

szabályok a Szerződés részét képezik. 

9.15.1. Vállalkozó a Szerződés Megállapodás aláírásával kijelenti 

és szavatolja, hogy teljesítése és magatartása 

maradéktalanul megfelel a Kbt-ben, az egyéb közbeszerzési 

jogszabályokban, illetve az Ábtv-ben meghatározott 

valamennyi vonatkozó követelménynek és előírásnak. 

9.15.2. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával 

kijelenti és szavatolja, hogy a vonatkozó közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok vele szemben nem állnak fent. 

9.15.3. Amennyiben a Szerződés teljesítésének időtartama alatt 

Vállalkozó vonatkozásában a közbeszerzési eljárásban 

meghatározott kizáró ok merülne fel, úgy ezen 

körülményről Vállalkozó köteles Megrendelőt 

haladéktalanul írásban tájékoztatni. Vállalkozó kizáró okok 

alá tartozása / kerülése, illetve a fenti tájékoztatási 

kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek 

minősül. 

9.15.4. Amennyiben Vállalkozó a 9.15.3. pont szerinti tájékoztatási 

kötelezettségét elmulasztja, köteles Megrendelő részére a 

teljes nettó Vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összeget 

kötbér jogcímén megfizetni, függetlenül attól, hogy 

Megrendelő gyakorolta-e felmondási jogát. 

9.15.5. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával 

tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés keretében 

Közbeszerzési Szerződés teljesítésében vesz részt Kbt-s 

alvállalkozóként, mellyel összefüggésben alkalmazásra 

kerülnek a Kbt.-nek a Kbt-s alvállalkozók bevonására 

irányadó rendelkezései, továbbá a Projekt tárgyában 

lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. szerinti 

ajánlatkérőként eljárt szervezet e körben tett előírásai, 

melyekkel összefüggésben bejelentési, nyilatkozattételi, 

adatszolgáltatási, dokumentum benyújtási kötelezettségek 

merülhetnek fel. Vállalkozó vállalja, hogy a Kbt-s 

alvállalkozóként történő bevonásával összefüggésben 

felmerülő előírások és kötelezettségek teljesítéséhez 

mindennemű szükséges intézkedést akár a Megrendelő, 

akár a Kbt. szerinti ajánlatkérő irányában az előírt 

határidőben haladéktalanul megtesz, illetőleg ezen adatok 

változását a Megrendelőnek haladéktalanul írásban 

bejelenti, és a Kbt-s alvállalkozókkal kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítése érdekében fokozottan 

együttműködik a Megrendelővel. Amennyiben a Vállalkozó 

ezen kötelezettségeit nem teljesíti, az súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

10. Előrehaladási felmérés, átadás-átvétel, 

teljesítésigazolás, hibás teljesítés 

10.1. Havi elszámolás esetén 

10.1.1. Megrendelő havi rendszerességgel, legkésőbb a tárgyhó 

utolsó napjáig felméri és meghatározza a Munka tárgyhavi 

előrehaladását.  

10.1.2. Amennyiben Megrendelő előírja, Vállalkozó – az 

előrehaladási felmérés hatékony elvégzése érdekében – 

köteles a tárgyhó 25. napjáig a Megrendelő által előírt 

formátumban és részletezettséggel előrehaladási jelentést 

készíteni, melyben szerepeltetni kell azokat a 

munkarészeket, melyeket Vállalkozó tárgyi időszakban el 

kíván számolni. 

Vállalkozó akként köteles elkészíteni az előrehaladási 

jelentést, hogy abban:  

- hiánytalanul és a valóságnak megfelelően rögzítse az 

elvégzett munka előrehaladását, 

- rögzítse az eltakarásra kerülő munkarészeket a beépített, 

minősített méreteket, mennyiségeket, 

- rögzítse az adott elszámolási időszak alatt elvégzett 

munka mennyiségi jellemzőit, az ahhoz szükséges 

mennyiségek meghatározásához szükséges méreteket, 

feljegyzéseket, számításokat és rajzokat. 

Az előrehaladási jelentést Megrendelő késedelem nélkül 

ellenőrzi, szükség esetén felhívja Vállalkozót az esetleges 

hibák vagy hiányosságok javítására, pótlására. Az 

előrehaladási jelentés késedelmes benyújtása esetén 

Megrendelő jogosult úgy dönteni, hogy Vállalkozó 

tárgyhavi teljesítését csak a soron következő havi 

előrehaladási felmérés keretében igazolja le és számolja el. 

Az előrehaladási felmérés alapján Megrendelő Vállalkozó 

teljesítéséről havi kimutatást készít, mely alapján havi 

teljesítésigazolást állít ki Vállalkozó részére. A Megrendelő 

által aláírt kimutatás a teljesítésigazolás mellékletét képezi.  

10.2. Generálszerződés ütemezésével összhangban 

10.2.1. Megrendelő a Generálszerződés szerinti részteljesítési 

igazolási eljárásokkal párhuzamosan, illetve – a 6.2.2. pont 

szerinti esetben – soron kívül felméri és meghatározza a 

Munka előrehaladását. A felmérés alapján Megrendelő 

részteljesítési igazolást állít ki Vállalkozó részteljesítéséről.  

10.2.2. Vállalkozó teljesítését Megrendelő kizárólag olyan 

arányban / mértékben köteles elfogadni és leigazolni, 

amilyen arányban / mértékben Vállalkozó teljesítése az azt 

tartalmazó megrendelői teljesítés keretében Építtető (illetve 

az Építtető képviseletében eljáró műszaki ellenőr / mérnök) 

által a Generálszerződés keretében elfogadásra és 

Megrendelő részére leigazolásra került. 

10.3. Szerződésben rögzített ütemezéssel összhangban 

A Szerződéses Megállapodásban rögzített készültségi fok 

elérése esetén, Vállalkozó előzetes írásbeli értesítése 

alapján, Megrendelő felméri és meghatározza a Munka 

előrehaladását. A felmérés alapján Megrendelő 

részteljesítési igazolást állít ki Vállalkozó részteljesítéséről. 

10.4. Előrehaladási felmérés közös szabályai 

10.4.1. Az előrehaladási felmérés keretében Felek a vonatkozó 

ütemtervet felülvizsgálják és szükség szerint aktualizálják. 

Amennyiben az aktualizált ütemterv a Szerződéses 

Megállapodásban rögzített rész- vagy befejezési 

határidőhöz képest későbbi teljesítési időpont irányoz elő, 

ez nem tekinthető a teljesítési határidő 

meghosszabbításának. 

10.4.2. A tárgyidőszaki teljesítés igazolása, a részteljesítési 

igazolás kiállítása, illetve a kapcsolódó részszámla 

kifizetése nem jelenti az adott teljesítésigazolás / számla 

tartalmának egyidejű átadás-átvételét. 

10.5. Átadás-átvétel 

10.5.1. Amennyiben Vállalkozó a Munkát a Szerződésben 

foglaltak, a jogszabályban előírtak és a kivitelezési 

dokumentációban meghatározottak szerint elvégezte és ezt 

Megrendelőnek jelenti (készre jelentés), Megrendelő 8 

napon belüli időpontra köteles az átadás-átvétel 

megkezdésének időpontját kitűzni. Megrendelő 

visszautasíthatja az átadás-átvétel kitűzését/megkezdését, 

ha a Munkáról az átadás-átvétel megkezdése nélkül is 

megállapítható, hogy nincs átvételre alkalmas állapotban. 

10.5.2. Az átadás-átvétel során Felek közös helyszíni bejárás, 

illetve a szükséges vizsgálatok, minősítések és próbák 



 
 

 

17 

 
Colas Közlekedésépítő Zrt. Általános Szerződéses Feltételei alvállalkozói kivitelezési munkára kötött szerződéses megállapodáshoz 

alapján ellenőrzik, hogy a teljesítés megfelel-e a hatályos 

jogszabályokban, szabványokban, előírásokban és a 

Szerződésben rögzített mennyiségi és minőségi 

követelményeknek. Az átvétel feltétele a Munka előírt és 

elvárt minőségben történő teljesítése, valamint ennek 

igazolása az előírt vizsgálatokkal, próbákkal és a 

dokumentumokkal. Az előírt dokumentáció hiányosságai 

esetén az átadás-átvétel abban az esetben sem zárható le, ha 

tényleges mennyiségi és minőségi hibát nem állapítottak 

meg. Az átadás-átvétel eredményét, az esetleges hibákat / 

hiányosságokat Felek az építési naplóban vagy egyéb 

módon rögzítik. 

10.5.3. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan kisebb 

jelentőségű hibák/hiányok esetén, amelyek más hibákkal 

összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó 

munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű 

használatot. Felek ugyanakkor rögzítik, hogy a végső 

teljesítésigazolás kiállítására Megrendelő csak az esetleges 

hibák kijavítását követően, a Munka hiba- és hiánymentes 

kivitelezése esetén köteles. 

10.5.4. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával 

kifejezetten elfogadja, hogy a Szerződéses Megállapodás 

szerinti befejezési határidőn belül Vállalkozó a Munka hiba- 

és hiánymentes teljesítésére köteles, és az átadás-átvétel, 

illetve az esetleges hibák kijavításának időtartama a 

befejezési határidőbe beleszámít. A Szerződéses 

Megállapodásban a befejezési határidő kifejezetten erre a 

körülményre tekintettel kerül megállapításra. 

  Vállalkozó köteles a Munka ütemezése során a fenti 

szabályokat – saját felelősségére – figyelembe venni, és a 

készre jelentést olyan időben megtenni, mely lehetővé teszi, 

hogy az átadás-átvétel eredményes lezárására és az esetleges 

hibák kijavítására a Szerződéses Megállapodás szerinti 

befejezési határidőn belül sor kerülhessen. 

10.5.5. A kárveszély az átadás-átvétel eredményes lezárásával 

egyidejűleg száll át Vállalkozóról a Megrendelőre, kivéve, 

ha az átadás-átvétel lezárását követően Vállalkozó 

hibajavítási munkát végez a munkaterületen, vagy annak 

egy részén, mely esetben a Vállalkozónak kell viselnie a 

javítási munkával érintett munkarész védelmére 

vonatkozóan a teljes felelősséget a javítási munka 

befejezéséig. A kárveszélyviselés jelen pont szerinti 

szabálya a garanciális (jótállási, szavatossági) időszak során 

végzett javítási munkák esetén is megfelelően 

alkalmazandó. 

10.5.6. A végső teljesítésigazolást Megrendelő a Szerződés hiba- és 

hiánymentes teljesítését követően állítja ki. 

10.5.7. A teljesítésigazolás tartalmazza az elvégzett építési 

tevékenység mértékét, mennyiségét és minőségét, a 

teljesítési időszakot (végső teljesítésigazolás esetén a 

végteljesítés időpontját), az esetleges visszatartásokat, a 

számlázható, illetve a ténylegesen fizetendő összeget. 

10.5.8. Megrendelő jogosult az átadás-átvételi eljárás során olyan 

munkarészek kifogásolására is, mely munkák valamely 

részszámla teljesítésigazolásánál már figyelembe lettek 

véve, illetve át lettek véve. Sem a részszámlák, sem a 

végszámla leigazolása nem szünteti meg a Vállalkozó 

jótállási/szavatossági kötelezettségét, és nem zárja ki 

Megrendelő jótállási/szavatossági jogainak érvényesítését. 

Vállalkozó köteles az elkészült Munka minőségének és 

állagának megvédését a műszaki átadás-átvétel lezárásnak 

időpontjáig saját költségére és felelősségére biztosítani. 

Megrendelő jogosult a Szerződés szerinti Munkák műszaki 

átadás-átvételekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás során 

olyan Munkák, munkarészek tekintetében is hibát, illetve 

hiányosságot jelezni, illetve ezen Munkák tekintetében 

kellékszavatossági jogával élni (azaz javítást, pótlást vagy 

értékcsökkentést érvényesíteni), amely Munkák vagy 

munkarész valamely korábbi (rész)teljesítésigazolás 

műszaki tartalmát képezte. 

10.5.9. A Szerződés alapján kiállított teljesítésigazolásoktól és 

kifizetett számláktól függetlenül Megrendelő 

jogfenntartással él a Projekt Építtető általi átvétele – tehát a 

Generálszerződés szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás – 

során a Munkával összefüggésben felmerülő igények, 

illetőleg követelések tekintetében. 

10.6. Hibás teljesítés 

10.6.1. Vállalkozó köteles a kivitelezés, illetve az átadás-átvétel 

során észlelt hibák / hiányosságok elhárítását haladéktalanul 

megkezdeni, az előírt póthatáridőn belül befejezni és 

Megrendelő részére készre jelenteni. A készre jelentést 

követően Felek késedelem nélkül közös helyszíni bejárást 

tartanak. 

10.6.2. Vállalkozó köteles a garanciális körbe tartozó hibákat a 

Megrendelő által előzetesen jóváhagyott módon és műszaki 

tartalommal elhárítani, megszüntetni. A garanciális 

munkákat Vállalkozó a Megrendelő által előírt határidők 

szerint, ennek hiányában a műszakilag indokolt legrövidebb 

időn belül köteles megkezdeni és befejezni. A garanciális 

munka készre jelentését követően Felek késedelem nélkül 

közös helyszíni bejárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet 

vesznek fel. 

 

11. Jótállás, szavatosság 

11.1. Vállalkozó a Szerződés hibátlan teljesítéséért a Ptk. 6:171. 

§ szerinti jótállást vállal a Szerződéses Megállapodásban 

rögzített időtartamra. A jótállási és szavatossági időszak a 

Munka sikeres átadás-átvételének lezárásától kezdődik. 

Vállalkozó a jótállási / szavatossági időszakban előírt 

valamennyi garanciális munkát – és a kapcsolódó járulékos 

feladatokat - a saját költségén, szervezésében és 

felelősségére köteles elvégezni. 

11.2. Amennyiben a garanciális munka kapcsán Megrendelő 

járulékos szolgáltatást biztosít (pl.: ideiglenes 

forgalomterelés) Vállalkozó részére, annak költségeit 

Megrendelő Vállalkozó felé kiszámlázza. Az így 

kiszámlázott összeg a Vállalkozó által adott jótállási 

biztosíték terhére is érvényesíthető. 

 

12. Kötbérek 

12.1. Kötbérre vonatkozó általános rendelkezések 

12.1.1. Tételes elszámoláson alapuló Vállalkozói díj esetén, 

amennyiben a jelen ÁSZF-ben valamely kötbér vetítési 

alapjaként a teljes nettó vállalkozó díj szerepel, és az adott 

kötbér érvényesítésére a Szerződés teljesülését megelőzően 

kerül sor, abban az esetben teljes nettó Vállalkozói díj alatt 

Szerződéses Megállapodás szerinti várható teljes nettó 

Vállalkozói díj értendő, a kötbért ezen várható összegre 

vetítve kell megállapítani. 

12.2. Késedelmi kötbér 

12.2.1. Amennyiben Vállalkozó bármely, Szerződéses 

Megállapodásban rögzített határidő vonatkozásában 

késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles, 

melynek napi mértéke, valamint a jelen pont szerinti 
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késedelmi kötbér összesített teljes mértéke 

(kötbérmaximum) a Szerződéses Megállapodásban kerül 

rögzítésre. 

12.2.2. Amennyiben a hibás teljesítés kapcsán előírt határidőket 

(10.6.1., 10.6.2. pont) Vállalkozó elmulasztja, késedelmi 

kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, melynek napi 

mértéke a hibakijavítás / hiánypótlás jegyzőkönyvben vagy 

utólagos költségbecslés alapján megállapított nettó 

értékének 2 (kettő) %-a. 

12.2.3. Amennyiben Vállalkozó a számla kiállításával vagy 

megküldésével késedelembe esik, késedelmi kötbér 

fizetésére köteles, melynek napi mértéke a teljes nettó 

Vállalkozói díj 0,25 (nulla egész huszonöt század) %-a. 

12.3. Hibás teljesítési kötbér 

12.3.1. Olyan mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés 

esetén, amelyért Vállalkozó felelős a jótállási 

kötelezettségén túl, Megrendelő választása szerint 

szavatossággal vagy kötbérrel, illetve kártérítési 

felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke - 

amennyiben Megrendelő nem él a szavatossági jogaival - a 

Szerződéses Megállapodásban kerül rögzítésre. A 

Megrendelő választása szerint élhet a szavatossági, vagy a 

hibás teljesítési kötbér iránti igénnyel. 

12.4. Meghiúsulási kötbér 

12.4.1. A Szerződés 15.1. pont szerinti meghiúsulása esetén 

Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles Megrendelő 

részére megfizetni, melynek mértéke a nettó Vállalkozói díj 

30 (harminc) %-a. A Szerződés meghiúsulásáig felmerült 

egyéb kötbéreket és a meghiúsulási kötbért Megrendelő 

együttesen is jogosult érvényesíteni. 

12.5. Titoktartási kötbér 

12.5.1. Amennyiben a Szerződés titokvédelmi rendelkezéseit a 

Vállalkozó megszegi, a ténylegesen felmerült kártól 

függetlenül, egyösszegű titoksértési kötbért köteles 

megfizetni a Megrendelő részére 15 (tizenöt) napon belül, 

az erre irányuló felszólítás kézhezvételét kezdődően. Az 

egyösszegű titoksértési kötbér mértéke a Szerződés szerinti 

nettó Vállalkozói díj 5 %-ának (öt százalékának) megfelelő 

összeg, de minimum 200.000,- Ft (azaz kettőszázezer 

forint), maximum 2.000.000,- Ft (azaz kettőmillió forint).A 

titoktartással kapcsolatos rendelkezések megszegése a 

Szerződés súlyos megszegésének minősül. 

 

13. Biztosítékok 

13.1. Előleg-visszafizetési biztosíték 

13.1.1. Amennyiben Vállalkozó a Szerződéses Megállapodásban 

foglaltak szerint előlegre jogosult, előleg-visszafizetési 

biztosíték nyújtására köteles. Vállalkozó az előleg-

visszafizetési kötelezettség biztosítékául köteles 

Megrendelő részére a Szerződés hatályba lépését követő 15 

napon belül az előleg összegével megegyező előleg-

visszafizetési bankgaranciát vagy a Szerződéses 

Megállapodásban rögzített egyéb típusú biztosítékot 

nyújtani. 

13.1.2. Az előleg-visszafizetési biztosítékot Vállalkozó köteles az 

előleg teljes visszafizetéséig (az előleggel történő teljeskörű 

elszámolás időpontjáig) érvényben tartani. Amennyiben az 

előleg-visszafizetési biztosítékot Vállalkozó bankgarancia 

formájában nyújtja, a bankgarancia jelen pont szerinti 

időpontig történő folyamatos érvényben tartásáért 

Vállalkozó a felelős. 

 

13.2. Teljesítési biztosíték 

13.2.1. Szerződésszerű teljesítésének biztosítékául Vállalkozó 

köteles Megrendelő részére visszatartás (13.2.2. pont) vagy 

bankgarancia (13.2.3. pont) útján, a Szerződéses 

Megállapodásban foglaltak szerint teljesítési biztosítékot 

nyújtani. 

A teljesítési biztosíték Vállalkozó hibás vagy késedelmes 

teljesítése, illetve egyéb szerződésszegése esetén 

használható fel, ideértve azt az esetet is, amennyiben a 

Szerződés Vállalkozó szerződésszegése folytán meghiúsul. 

Megrendelő ilyen esetben a Vállalkozó szerződésszegése 

folytán felmerült károk/költségek/követelések (így 

különösen: hibák javítása; el nem végzett munkák pótlása; 

károk megelőzése, elhárítása, felmerült károk rendezése, 

kötbérek, bírságok fedezése) rendezése céljából a teljesítési 

biztosítékot igénybe veheti. 

13.2.2. A teljesítési biztosíték mértéke a Szerződéses 

Megállapodásban kerül meghatározásra. Megrendelő a 

Vállalkozó által benyújtott részszámlák terhére az adott 

számla nettó összegének meghatározott mértékét a 

Vállalkozói díjból visszatartja. A teljesítési visszatartással 

Megrendelő a végszámla kifizetésével egyidejűleg 

Vállalkozó felé elszámol. 

13.2.3. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési biztosítékot 

bankgarancia útján kívánja nyújtani, köteles legkésőbb az 1. 

részszámla benyújtásáig Megrendelő részére átadni a 

Szerződéses Megállapodásban megjelölt mértéknek 

megfelelő összeg erejéig és legalább a Szerződés szerinti 

teljesítési határidőt követő 30. napig érvényes bankgarancia 

eredeti példányát. Ebben az esetben Megrendelő a 13.2.2. 

pont szerinti visszatartást nem alkalmazza. 

Vállalkozó köteles a teljesítési bankgaranciát mindaddig 

folyamatosan érvényben tartani, amíg a jótállási biztosíték 

(13.3. pont) Megrendelőnél rendelkezésre nem áll. 

Amennyiben a jótállási biztosíték Megrendelőnél 

rendelkezésre áll, Megrendelő a teljesítési bankgarancia 

eredeti példányát Vállalkozó írásbeli kérelmére Vállalkozó 

részére késedelem nélkül visszaadja. 

13.3. Jótállási biztosíték 

13.3.1. Vállalkozó a szerződésből eredő jótállási kötelezettségei 

biztosítékául köteles Megrendelő részére visszatartás 

(13.3.2. pont) vagy bankgarancia (13.3.3. pont) útján 

jótállási biztosítékot nyújtani. 

A jótállási biztosíték mértéke a Szerződéses 

Megállapodásban kerül meghatározásra. A jótállási 

biztosíték Vállalkozó hibás teljesítése esetén használható 

fel, amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségének nem, 

vagy nem szerződésszerűen tesz eleget. Megrendelő ilyen 

esetben a Vállalkozó hibás teljesítése folytán felmerült 

károk/költségek/követelések rendezése céljából a jótállási 

biztosítékot igénybe veheti. 

13.3.2. Megrendelő a jótállási biztosíték összegét Vállalkozó 

végszámlájának kifizetésével egyidejűleg a Vállalkozónak 

járó összegből visszatartja. Amennyiben a jótállási 

biztosíték összegét a végszámla, illetve a Megrendelőnél 

elérhető teljesítési visszatartás összege nem fedezi, a 

hiányzó összeg erejéig Megrendelő a teljesítési 

bankgaranciát is igénybe veheti. A jótállási visszatartás 

kifizetését Vállalkozó a jótállási időszak végét követően, 

írásban kérelmezheti. Megrendelő a kérelem kézhezvételét 

követő 30 napon belül a jótállási visszatartás fel nem 

használt összegét Vállalkozó részére kifizeti. 



 
 

 

19 

 
Colas Közlekedésépítő Zrt. Általános Szerződéses Feltételei alvállalkozói kivitelezési munkára kötött szerződéses megállapodáshoz 

13.3.3. Amennyiben Vállalkozó a jótállási biztosítékot 

bankgarancia útján kívánja nyújtani, köteles legkésőbb a 

végszámla benyújtásával egyidejűleg Megrendelő részére 

átadni a jótállási biztosíték összegének erejéig és legalább a 

jótállás idő lejáratának várható időpontjáig érvényes 

bankgarancia eredeti példányát. Ebben az esetben 

Megrendelő a 13.3.2. pont szerinti visszatartást nem 

alkalmazza. Vállalkozó köteles a jótállási bankgaranciát a 

jótállási időszak végét követő 30. napig folyamatosan 

érvényben tartani. A jótállási időszak végét követő 30. napot 

követően Megrendelő a jótállási bankgarancia eredeti 

példányát Vállalkozó írásbeli kérelmére Vállalkozó részére 

késedelem nélkül visszaadja. 

13.4. Közös szabályok 

13.4.1. A biztosíték érvényesítése nem zárja ki Megrendelő azon 

jogosultságát, hogy az érvényesített biztosíték összegét 

meghaladó kártérítési igényét és egyéb követeléseit 

Vállalkozóval szemben érvényesítse. A biztosítékok 

részenként is igénybe vehetők. 

13.4.2. A visszatartás összege után Vállalkozó kamatra nem tarthat 

igényt. A visszatartásra egyebekben az óvadék Ptk.-ban 

rögzített szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

13.4.3. Bankgaranciaként kizárólag a Megrendelő által előzetesen 

jóváhagyott bank által, a Megrendelő által előzetesen 

jóváhagyott szövegezéssel, a Megrendelő javára kiállított, 

feltétlen és visszavonhatatlan garancia fogadható el. 

13.4.4. Amennyiben a teljesítési / jótállási bankgarancia előírt 

időpontig történő érvényben tartásához a bankgarancia 

megújítása, meghosszabbítása vagy cseréje szükséges, 

Vállalkozó köteles erről a bankgarancia érvényességi 

idejének lejárta előtt min. 15 nappal gondoskodni, ennek 

hiányában Megrendelő jogosult a bankgarancia teljes 

összegét lehívni és a lehívott összeget a teljesítési / jótállási 

visszatartás szabályai szerint kezelni. 

 

14. Más vállalkozó bevonása 

14.1. Ha Vállalkozó ismétlődően, tartósan vagy láthatóan nem 

felel meg a Szerződés bármely feltételének, Megrendelő 

jogosult – saját választása szerint a Szerződés felmondása 

mellett vagy anélkül – más vállalkozót bevonni a 

teljesítésbe, gépet, eszközt felvonultatni, technológiát 

változtatni, és ennek minden többletköltségét Vállalkozóra 

hárítani. 

14.2. Megrendelő a Vállalkozó költségére, különösen - de nem 

kizárólagosan - a Vállalkozó következő szerződésszegései 

esetén jogosult más gazdasági szereplővel elvégeztetni 

munkákat: 

- a Vállalkozó a Megrendelő utasítását felszólítás ellenére 

nem hajtja végre;  

- a Vállalkozó a munkaterületet a Megrendelő felszólítása 

ellenére nem tartja rendben;  

- a Vállalkozó az általa okozott károkat a Megrendelő 

felszólítása ellenére nem állítja helyre;  

- Vállalkozó megtagadja a munkavégzést;  

- a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a vonatkozó 

ütemtervhez képest jelentős késedelembe esik, továbbá, 

ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, 

hogy a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból a 

teljesítést késedelmesen tudja elvégezni vagy hibás lesz;  

- a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a hibásan 

elkészült munkarészt a Megrendelő utasítása ellenére 

meghatározott határidőn belül nem bontja el és nem 

készíti el újra megfelelően; ugyanez vonatkozik 

tervektől eltérő munkákra is;  

- bekövetkezik a Szerződés vagy jogszabály szerinti, a 

Vállalkozó szerződésszegésére alapított felmondási, 

elállási ok, függetlenül attól, hogy a Megrendelő 

gyakorolja-e a felmondás, elállás jogát;  

- a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a 

megállapított hibákat határidőben nem javítja, a 

hiányosságokat nem pótolja, 

- a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a jótállási, 

szavatossági, továbbá utó-felülvizsgálatokon 

megállapított kötelezettségeinek határidőben nem tesz 

eleget. 

14.3. Amennyiben a Megrendelő a fenti pontokban meghatározott 

esetekben valamely munkát más gazdasági szereplővel 

végeztet el, a Vállalkozó köteles a munkaterület érintett 

részét munkavégzésre alkalmas állapotban átadni. 

Amennyiben ennek nem tesz eleget, a Megrendelő a 

munkaterületet birtokba veheti és a Vállalkozó költségére 

rendbe teheti. A Megrendelő a teljesítési biztosítékból, 

jótállási biztosítékból is érvényesítheti igényeit. 

 

15. A Szerződés megszüntetése, meghiúsulása 

15.1. Megrendelő – anélkül, hogy érdekmúlást bizonyítania 

kellene – jogosult a szerződéstől írásban elállni, vagy a 

szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, az alábbi 

esetekben: 

15.1.1. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodásban 

rögzített bármely határidő vonatkozásában 8 napot 

meghaladó késedelembe esik. 

15.1.2. Vállalkozó a Munka vagy a Projekt megvalósulását, 

illetve a Szerződéses Megállapodásban rögzített 

bármely határidő betartását veszélyezteti, ideértve 

különösen az alábbi eseteket: 

15.1.2.1. Vállalkozó a vonatkozó elfogadott 

ütemtervhez képest 8 napot meghaladó 

lemaradásba kerül. 

15.1.2.2. A teljesítés során nyilvánvalóvá válik, 

hogy a Vállalkozó a Szerződéses 

Megállapodásban rögzített bármely határidőt csak 

jelentős késedelemmel tudja teljesíteni. 

15.1.2.3. A munkavégzés Vállalkozó 

érdekkörében felmerülő okból a vonatkozó 

elfogadott ütemtervhez képest legalább 8 napig 

folyamatosan áll. 

15.1.2.4. Megrendelő megállapítja, hogy a 

Vállalkozó által biztosított személyi erőforrások 

és/vagy tárgyi feltételek, anyagok, berendezések 

nem az előírt kiváló minőségűek, vagy nem 

megfelelőek, és Vállalkozó a szükséges személyi 

és tárgyi feltételeket Megrendelő felhívása 

ellenére az előírt határidőben belül nem biztosítja. 

15.1.2.5. Vállalkozó munkavégzésével 

kapcsolatban Megrendelő részéről jelentős 

minőségi kifogás merül fel, mely alapján 

Megrendelő joggal következtethet arra, hogy a 

teljesítés hibás lesz; feltéve, hogy a fogyatékosság 

kiküszöbölésére Megrendelő által tűzött megfelelő 

határidő sikertelenül eltelt. 

15.1.2.6. Vállalkozó valamely, a Munka vagy a 

Projekt szempontjából lényeges vagy jelentős 



 
 

 

20 

 
Colas Közlekedésépítő Zrt. Általános Szerződéses Feltételei alvállalkozói kivitelezési munkára kötött szerződéses megállapodáshoz 

munkát hibásan teljesít és ezt a Megrendelő által 

megszabott határidőn belül sem javítja ki. 

15.1.3. A Vállalkozó szerződésszegése esetére kikötött 

bármely kötbér elérte a maximális összeget. 

15.1.4. Vállalkozó megszegi a munkavédelmi, 

környezetvédelmi, vagy foglalkoztatási (munkajogi) 

követelményeket. 

15.1.5. Vállalkozó megszegi a Közreműködőkre 

vonatkozóan előírt kötelezettségeket, ideértve 

különösen a 9.4.2. és 9.4.6. pont szerinti 

kötelezettségeket. 

15.1.6. Amennyiben a Szerződésre a 9.5. pont szerinti 

speciális szabályokat is alkalmazni kell: Vállalkozó 

a 9.5. pont szerinti speciális szabályokat megszegi, 

ideértve különösen a 9.5.4., 9.5.7. - 9.5.9. pontban 

foglaltakat. 

15.1.7. Amennyiben a Szerződésre az ÁSZF 9.15. pontja 

szerinti közbeszerzési előírásokat is alkalmazni kell: 

Vállalkozó az ÁSZF 9.15. pontja szerinti 

szabályokat megszegi, így különösen, amennyiben 

Vállalkozó a Szerződés megkötésekor a 

közbeszerzési eljárásban előírt valamely kizáró ok 

alatt áll vagy a Szerződés teljesítése során ilyen 

kizáró ok hatálya alá kerül, illetve amennyiben 

Vállalkozó a kizáró ok esetére előírt tájékoztatási 

kötelezettségét elmulasztja. 

15.1.8. Vállalkozó a Szerződésben foglalt jogait és 

kötelezettségeit jogsértően, illetve a Megrendelő 

előzetes írásbeli egyetértése nélkül harmadik 

személyekre ruházza át. 

15.1.9. Vállalkozói gazdasági társaság vonatkozásában a 

tulajdonosi szerkezet változása, vagy más olyan – 

Vállalkozó fizető- vagy teljesítőképességét 

negatívan érintő – körülmény merül fel, amely a 

Megrendelő megítélése szerint a Szerződés 

rendeltetésszerű teljesítését akadályozza, 

meghiúsítja vagy súlyosan veszélyezteti. 

15.1.10. Vállalkozó megszegi az együttműködési 

kötelezettségét, melynek következtében Vállalkozó, 

illetve a Megrendelő feladatainak teljesítése 

igazolhatóan lehetetlenné, számottevően nehezebbé 

vagy költségesebbé válik. 

15.1.11. Vállalkozó bármely egyéb súlyos 

szerződésszegése esetén. 

15.1.12. Vállalkozó bármely egyéb szerződésszegése 

esetén, amennyiben a szerződésszegés tényét 

Megrendelő Vállalkozóval írásban közölte és 

határidő tűzésével felszólította a szerződésszegés 

megszüntetésére; a határidő eredménytelen eltelte 

esetén. 

15.2. Megrendelő – anélkül, hogy érdekmúlást bizonyítania 

kellene – jogosult a Szerződéstől írásban elállni, vagy a 

Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, 

amennyiben a Generálszerződés bármely okból meghiúsul, 

felfüggesztésre kerül, vagy teljesítésének feltételeiben 

lényeges változás áll be. 

15.3. A Szerződés meghiúsulása esetén Megrendelő köteles 

Vállalkozónak a meghiúsulás időpontjáig teljesített 

szolgáltatás arányos ellenértékét a Szerződésben foglaltak 

szerint megfizetni. Vállalkozó ezen összeg megfizetése 

esetén a Szerződés meghiúsulásával kapcsolatosan 

semmilyen további kártérítésre, kártalanításra, 

költségtérítésre stb. nem jogosult, függetlenül attól, hogy a 

Szerződés teljesítése érdekében Vállalkozó milyen 

megrendeléseket/kiadásokat/kötelezettségvállalásokat 

eszközölt. Vállalkozó e körben a Megrendelővel szembeni 

kártérítési/kártalanítási/költségtérítési igényéről a 

Szerződéses Megállapodás aláírásával kifejezetten lemond. 

15.4. A Szerződés meghiúsulása esetén, a Szerződés teljesítését 

követően vagy a teljesítés 15.1.2.3. pont szerinti vagy egyéb 

okra visszavezethető, Vállalkozó általi felfüggesztése során 

a Munkák ütemterv szerinti teljesítésének akadályoztatása 

esetén Megrendelő jogosult a munkaterületről a Vállalkozó 

eszközeit, berendezéseit, anyagait, ingóságait – amennyiben 

azokat Vállalkozó a felszólítás ellenére 24 órán belül onnan 

nem szállítja el – Vállalkozó költségére és veszélyére 

elszállíttatni, illetve ezek őrzését Vállalkozó költségére 

biztosítani. Megrendelő jogosult továbbá a Szerződés 

felmondása, vagy bármilyen oknál fogva történő 

megszűnése esetén a Vállalkozó alkalmazottjai és 

megbízottjai vonatkozásában az építési területre történő 

belépést – a munkaterületről történő levonulás biztosításán 

túlmenően – megtagadni. 

 

16. Kapcsolattartás 

16.1. Felek írásbeli kapcsolattartása során, beleértve a levelezést, 

a jegyzőkönyvezést, a számlázást stb. minden esetben 

hivatkozni kell Megrendelő szerződésszámára. 

16.2. Ha Vállalkozó cégjegyzékben rögzített adata, vagy 

megnevezett kapcsolattartója, elérhetősége vagy annak 

bármely adata megváltozik, köteles erről a Megrendelőt 

haladéktalanul írásban értesíteni. A változásról szóló 

írásbeli tájékoztatásig Megrendelő nyilatkozatait 

érvényesen közölheti a közlés időpontjában hatályos 

kapcsolattartási elérhetőségekre. 

 

17. Üvegkapu 

17.1. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás szerint a Projekt 

az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer (a 

továbbiakban: Üvegkapu) alkalmazási körébe tartozik, 

Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesítése során az 

Üvegkapura vonatkozó szerződéses és jogszabályi 

rendelkezéseket – ideértve különösen a Méptv. XVI. 

fejezetében és a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben 

(„Üvegkapu Rendelet”) foglaltakat – maradéktalanul 

betartja, illetve azokat foglalkoztatottjaival [Méptv. 219. § 

1. pont], vendégeivel [Méptv. 221. § (1) bekezdés b) pont] 

és közreműködőivel is betartatja.  

17.2. Vállalkozót az Üvegkapu által a foglalkoztatók 

regisztrációjára szolgáló regisztrációs aloldalon 

Megrendelő – mint fővállalkozó kivitelező vagy 

megrendelő vállalkozó kivitelező – regisztrálja. A 

foglalkoztatott regisztrációjáért a foglalkoztató felelős. 

Vállalkozó ennek megfelelően vállalja, hogy saját 

foglalkoztatottjainak regisztrációját a vonatkozó 

jogszabályokban foglaltak szerint minden esetben elvégzi.  

17.3. A foglalkoztatott és a vendég számára az építési 

munkaterületre történő be- és kilépés kizárólag beléptető 

rendszer használata mellett történhet. Vállalkozó vállalja, 

hogy saját foglalkoztatottjai és vendégei vonatkozásában a 

beléptető rendszer használatát (az építési munkaterületen 

történő tartózkodás megfelelő naplózását) minden esetben 

előírja és megköveteli, az építési munkaterületen 

tartózkodás jogszerűségét folyamatosan biztosítja.  



 
 

 

21 

 
Colas Közlekedésépítő Zrt. Általános Szerződéses Feltételei alvállalkozói kivitelezési munkára kötött szerződéses megállapodáshoz 

17.4. Amennyiben az Üvegkapu szabályszerű használatát 

bármilyen esemény vagy körülmény akadályozza, 

Vállalkozó köteles erről Megrendelőt haladéktalanul 

értesíteni.  

17.5. Az Üvegkapura vonatkozó bármely szerződéses vagy 

jogszabályi rendelkezés Vállalkozó általi megszegése 

súlyos szerződésszegésnek minősül.  

 

18. Adatvédelem 

18.1. A Szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelések során 

Felek az EU általános adatvédelmi rendeletével (a 

továbbiakban: GDPR) – az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről – 

összhangban kötelesek eljárni. 

18.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban 

megjelölt vagy a Szerződés teljesítése során a Felek által 

ebből a célból meghatározott kapcsolattartók/koordinátorok 

személyes adatait (név, beosztás, e-mail cím, telefonszám) 

a hatályos jogszabályoknak, így különösen a GDPR-ban 

foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezelik, azokat 

kizárólag a Szerződés teljesítése során, a szerződésből 

fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése céljából 

használják fel. Az adatok kezelésének jogalapja a Felek 

jogos érdeke, amely a Szerződéssel összefüggő 

kapcsolattartás, a szerződéses kötelezettségek teljesítése. 

Felek rögzítik továbbá, hogy a kapcsolattartó személyeket 

megfelelő módon tájékoztatták személyes adataik 

kezelésének körülményeiről és biztosítják számukra adataik 

kezelésével kapcsolatos jogaikat az adatkezelési 

tájékoztatójukban foglaltak szerint. 

18.3. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Szerződés 

szerinti munkaterületen Megrendelő, vagy az általa 

megbízott harmadik személyek a Megrendelő „Üzleti és 

szakmai partnerek, a szerződő felek és az általuk érintett 

harmadik személyek személyes adatainak kezelésére 

vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában” (a továbbiakban: 

Adatkezelési tájékoztató) foglaltak szerint kép- és 

hangfelvételeket készíthetnek. 

Vállalkozó vállalja és szavatolja, hogy a munkaterületen 

Vállalkozó érdekkörében bármely időpontban kizárólag 

olyan természetesen személyek fognak tartózkodni, akiktől 

Vállalkozó a Ptk. 2:48. § (1) bek. szerinti, a képmás és 

hangfelvétel fenti célból történő elkészítéséhez és 

felhasználásához szükséges írásbeli hozzájárulást 

előzetesen beszerezte, továbbá részére a személyes adatai 

kezelésére vonatkozó, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő tájékoztatást előzetesen 

megadta. 

A Vállalkozó érdekkörébe tartozó természetes személyek 

mindenekelőtt Vállalkozó munkavállalói és alkalmazottai, 

Vállalkozó természetes személy Közreműködői, illetve 

Vállalkozó nem természetes személy Közreműködőinek 

munkavállalói és alkalmazottai. 

A jelen pont szerinti hozzájárulás beszerzése és fenntartása 

során Vállalkozó saját szervezésében és felelősségére jár el. 

Amennyiben az érintett természetes személy hozzájárulását 

bármely okból visszavonja, vagy hozzájárulása bármely 

egyéb okból érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, 

Vállalkozó – megfelelő új hozzájárulás hiányában – köteles 

az érintett természetes személyt a munkaterületről 

haladéktalanul eltávolítani és a munkaterületre történő 

belépését megtiltani. 

18.4. A jelen fejezet szerinti bármely kötelezettsége megszegése 

esetén Vállalkozó korlátozás nélküli, teljes körű kártérítési- 

és megtérítési kötelezettséggel tartozik Megrendelő felé 

minden olyan kár, kiadás, vagy költség (különösen, de nem 

kizárólagosan: sérelemdíj, kártérítés, bírság, perköltség, 

kamat) tekintetében, amely azzal kapcsolatban merült fel, 

hogy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó természetes személy 

igényt érvényesített, vagy hatósági eljárás indult 

Megrendelővel szemben amiatt, hogy a kép- és 

hangfelvételeket, illetőleg az érintett természetes személy 

személyes adatait Megrendelő – Vállalkozó 

szerződésszegése következtében – nem az irányadó 

jogszabályoknak megfelelően készítette el, illetőleg 

használta fel, vagy kezelte. 

18.5. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az Adatkezelési 

tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://colas.hu/colas-

kozlekedesepito/dokumentumok-

kozlekedesepito/#adatkezeles 

 

19. Titoktartás 

19.1. Vállalkozó - a jogszabályok által előírt kötelező 

tájékoztatásokon, közérdekű adatokon és a közérdekből 

nyilvános adatokon kívül - a Szerződéssel, valamint az 

annak teljesítése, illetve a munkavégzés során vagy 

mindezekkel összefüggésben tudomására jutott, a 

Megrendelőt és/vagy Építtetőt érintő minden olyan 

információt, adatot - beleértve a Megrendelő / Építtető 

know-how-jába, védett ismeretébe tartozó információkat is 

-, amelyet a Megrendelő / Építtető még nem hoztak 

nyilvánosságra, és/vagy amelynek közlése a Megrendelőre 

/ Építtetőre vagy a velük kapcsolatban álló más személyre 

hátrányos következménnyel járhatna, ezek hátrányos 

megítélését eredményezhetné, vagy pénzügyi, gazdasági, 

piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, az üzleti titok 

védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szerinti üzleti 

titokként (a továbbiakban: Titok) köteles kezelni, és azokat 

kizárólag a Szerződés teljesítése céljából használhatja fel, és 

illetéktelen személyek tudomására nem hozhatja (ideértve 

különösen, de nem kizárólagosan a sajtót, médiát, bármely 

más, hírközlő, kommunikációs szervezetet, személyt, stb.). 

Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli engedélye nélkül 

Titkot nem hoz nyilvánosságra, illetéktelen személynek 

nem szolgáltat ki, és ilyen személy számára nem tehet 

hozzáférhetővé. A titoktartási kötelezettség alól a 

jogszabály felmentést adhat. 

19.2. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele 

jogviszonyban álló más személyek (például: 

munkavállalók, Közreműködők stb.) is üzleti titokként 

kezeljék, megőrizzék. 

19.3. Vállalkozó a titoktartási kötelezettsége megszegése esetén 

kötbér és kártérítés megfizetésére kötelezhető. 

19.4. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő 

engedélye alapján adhat tájékoztatást (ideértve legszélesebb 

értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus 

adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, 

adatközlést stb.) a Projekttel, a Munkával, illetve a 

szerződéssel kapcsolatban a média számára. Vállalkozó a 

Szerződésre, illetve a Megrendelőre és/vagy az Építtetőre 

https://colas.hu/colas-kozlekedesepito/dokumentumok-kozlekedesepito/#adatkezeles
https://colas.hu/colas-kozlekedesepito/dokumentumok-kozlekedesepito/#adatkezeles
https://colas.hu/colas-kozlekedesepito/dokumentumok-kozlekedesepito/#adatkezeles


 
 

 

22 

 
Colas Közlekedésépítő Zrt. Általános Szerződéses Feltételei alvállalkozói kivitelezési munkára kötött szerződéses megállapodáshoz 

Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli 

hozzájárulása esetén hivatkozhat referenciaként. 

19.5. A Vállalkozó köteles bármely közlés előtt a közlést teljes 

terjedelmében, formájában és tartalmában írásban közölni a 

Megrendelővel és a kommunikáció tilalmára vonatkozó 

kötelezettségének a Megrendelő írásbeli jóváhagyásáig 

eleget tenni, és a jóváhagyás után a Megrendelő 

észrevételeit figyelembe véve, annak megfelelve megtenni 

a közlést. A Megrendelő jogosult a közléshez való 

hozzájárulását indokolás nélkül is megtagadni. 

19.6. Vállalkozót a Szerződés bármely okból történő megszűnése 

esetén is a jogviszony utolsó napjától számított 

meghatározatlan ideig terheli a titoktartási kötelezettség a 

jelen pontban foglalt kötelezettségek időbeli korlátozás 

nélkül terhelik. 

 

20. Vegyes rendelkezések 

20.1. A Megrendelő által előírt és alkalmazott, az ÁSZF 1.22. 

pont szerinti Megrendelői Követelmények és az 1.7. pont 

szerinti CSR Szabályzat fizikai csatolásuk nélkül is jelen 

ÁSZF részét képezik. A Megrendelői Követelmények és a 

CSR Szabályzat Megrendelő honlapján 

(https://colas.hu/colas-kozlekedesepito/), a „Rólunk” 

menüpont „Dokumentumok” alpontja alatt, pdf 

formátumban megtalálhatók, onnan korlátozás nélkül, 

kinyomtatható verzióban letölthetők. 

A Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó 

kifejezetten kijelenti, hogy a fenti dokumentumokat a 

szerződéskötést megelőzően teljeskörűen megismerte, azok 

tartalmát elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Vállalkozó vállalja, hogy a fenti dokumentumokban 

foglaltakat a Szerződés teljesítése során maradéktalanul 

betartja és azokat Közreműködőivel is betartatja. 

A fenti dokumentumokban foglaltak megszegése esetén 

Vállalkozóval szemben – az egyéb jogkövetkezmények 

mellett – az adott dokumentumban rögzített 

jogkövetkezmények is alkalmazásra kerülhetnek, különös 

tekintettel az egyes szabályszegésekhez kapcsolt, 

kötbérfizetési kötelezettséget eredményező 

büntetőpontokra. Ha a Megrendelő illetékes munkatársa 

mulasztásokat, hiányosságokat észlel, jogosult a vonatkozó 

dokumentumban foglaltak szerint eljárni. 

20.2. Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását a 

Szerződés esetében kizárják. Figyelemmel a Ptk. 6:87. §-

ára, Felek rögzítik, hogy az írásbeli Szerződés közöttük a 

Munka elvégzése tárgyában létrejött megállapodás 

valamennyi feltételét tartalmazza, ennek megfelelően az 

írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások 

hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a 

szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők. 

20.3. Felek a Szerződésből fakadó jogviszonyuk tekintetében a 

Ptk. 6:25 §-ában foglaltaktól annyiban térnek el, hogy az 

elévülést megszakítja a követelés érvényesítésére irányuló 

írásbeli felszólítás is. 

20.4. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által esetlegesen 

rendszeresített általános szerződési feltételek (Ptk. 6:77. §) 

a Szerződés esetében nem alkalmazhatóak és nem válnak a 

Szerződés részévé. 

20.5. A Szerződés érvényesen csak írásban, cégszerűen aláírt 

megállapodás útján, az alapszerződés alakiságainak 

megtartásával módosítható vagy egészíthető ki. 

20.6. Ha a Szerződés bármely része érvénytelen, vagy ilyenné 

válik, ez nem érinti a Szerződés többi részének 

érvényességét. Ebben az esetben a felek kötelesek a 

Szerződés módosításával az érvénytelen rendelkezések 

helyett az eredeti szerződéses akaratukkal és a Szerződés 

többi részében foglaltakkal összhangban álló érvényes 

rendelkezéseket elfogadni. 

20.7. Felek a Szerződéssel kapcsolatos bármilyen vitájukat 

elsősorban békésen igyekeznek megoldani. Felek a vita 

rendezése érdekében mediátori közreműködést nem 

vesznek igénybe. A jogvita elbírálására a mindenkor 

hatályos magyar jogszabályok szerint hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező rendes bíróság jogosult. 

20.8. Amennyiben Megrendelő a Szerződés létrejöttét követően a 

jelen ÁSZF-t módosítja, az ÁSZF új verzióját – a 

hatálybalépés időpontját is feltüntetve – honlapján 

közzéteszi. Amennyiben Megrendelő eltérően nem 

rendelkezik, a jelen pont szerint közzétett módosított ÁSZF 

a módosított ÁSZF hatálybalépését megelőzően megkötött 

Szerződésre is automatikusan kiterjed és a Szerződés 

részévé válik. 

20.9. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 

Kbt. hatálya alá tartozó Projektek esetében a Kbt. és az 

Ábtv. rendelkezései, továbbá az egyéb vonatkozó 

jogszabályok, különösen a Méptv.-ben és az Épkiv.-ben 

foglaltak, a hatósági előírások, szabványok az irányadóak. 
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